

**ПРОТОКОЛ № 21/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**филиала публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на**  
**Забайкальской железной дороге,**  
**состоявшегося 19 августа 2015 года**

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

- |    |                                   |  |                             |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Трипутин Евгений<br>Анатольевич   | Главный инженер                          | Председатель<br>ПРГ         |
| 2. | Плотников Анатолий<br>Анатольевич | Заместитель директора по<br>безопасности | Заместитель<br>председателя |
| 3. | Трофименко Ольга<br>Валерьевна    | Ведущий экономист                        | член ПРГ                    |
| 4. | Масельский Денис<br>Николаевич    | Начальник технического отдела            | член ПРГ                    |
| 5. | Клишин Андрей<br>Владимирович     | Ведущий юристконсульт                    | Член ПРГ                    |
| 6. | Шварёв Николай<br>Николаевич      | Начальник юридического отдела            | секретарь ПРГ               |

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0177-15 на право заключения договора на Модернизацию склада временного хранения контейнерного терминала Забайкальск (строка ГПЗ № 243)

**По пункту I повестки дня**

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	19.08.2015 10:00
Место проведения процедуры:	672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корпус 2, каб. 603
<b><u>Лот № 1</u></b>	
Предмет договора:	Модернизация склада временного хранения контейнерного терминала Забайкальск
Начальная (максимальная) цена договора:	3000 000,00 рублей.

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.1. допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:

Порядковый номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения претендента без учета НДС
17	Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ООО «РеалСтрой»), ИНН 2462220580, КПП 246501001, ОГРН 1122468017748	2 909 987,39 рублей

1.2. признать открытый конкурс несостоявшимся на основании части 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);

1.4. в соответствии с пунктом 141 Положения о закупках и пунктом 2.9.12 документации о закупке принять решение о заключении договора с единственным участником ООО «РеалСтрой», подавшим предложение, путём размещения Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

**Предмет договора:** Модернизация склада временного хранения контейнерного терминала Забайкальск;

**Цена договора:** 2 909 987,39 (два миллиона девятьсот девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 39 копеек, кроме НДС;

**Форма, сроки и порядок оплаты:** Заказчик до начала работ выплачивает Исполнителю аванс в сумме 25 % от полной окончательной стоимости работ. Расчет производится по безналичному расчету Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов -фактур, акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного счета, в течение не менее 30-ти (тридцати) календарных дней.

**Срок выполнения работ:** с момента заключения договора в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней.


**Место выполнения работ:** РФ, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7, Контейнерный терминал Забайкальск;

**Объем выполнения работ:** в соответствии с Техническим заданием документации о закупке.

**Гарантийный срок работ:** 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.


**Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней от даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Председатель ПРГ



Е.А. Трипутин

Заместитель  
председателя ПРГ




А.А. Плотников


Члены ПРГ:




А.В. Клишин



О.В. Трофименко



Д.Н. Масельский



Н.Н. Шварёв

Секретарь ПРГ

« 24 » августа 2015 г.