

ПРОТОКОЛ № 30-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге, состоявшегося 24 августа 2015 г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Белозерова Раиса Владимировна	Председатель ПРГ
2	Федоров Алексей Николаевич	Заместитель председателя ПРГ
3	Педранова Наталия Петровна	Член ПРГ
4	Соколова Светлана Борисовна	Член ПРГ
5	Оганян Меружан Самвелович	Член ПРГ
	Леонова Марина Васильевна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0169-15 на право заключения договора по предмету закупки: «Выполнение строительно - монтажных работ по устройству покрытия контейнерной площадки по маршрутам проезда грузового автотранспорта к местам погрузки контейнерного терминала (ранее - агентства на станции) Санкт - Петербург - Товарный - Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.»

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	24.08.2015 09:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23.

Лот № 1

Предмет договора:	Выполнение строительно - монтажных работ по устройству покрытия контейнерной площадки по маршрутам проезда грузового автотранспорта к местам погрузки контейнерного терминала (ранее - агентства на станции) Санкт - Петербург - Товарный - Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.
Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС	2 950 000,00 руб. (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента и присвоить ему следующий порядковый номер:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Порядковый номер
43	Общество с ограниченной ответственностью "Монтем" ИНН 7810936680 КПП 781001001 ОГРН 1147847083372	2 950 000,00 Российский рубль	1

1.2. Признать открытый конкурс ОК/0169-15 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12. документации о закупке и пунктом 141 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником – Обществом с ограниченной ответственностью "Монтем", путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора

Выполнение строительно - монтажных работ по устройству покрытия контейнерной площадки по маршрутам проезда грузового автотранспорта к местам погрузки контейнерного терминала (ранее - агентства на станции) Санкт - Петербург - Товарный - Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Сведения об объеме Работ

Сведения приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Цена договора.

Цена договора не может превышать 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. НДС по ставке 18% начисляется

Форма, сроки и порядок оплаты.

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-1а, КС-11, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Срок (период) выполнения Работ.

Начало выполнения Работ: с момента подписания Договора

Окончание выполнения Работ: не позднее 28.10.2015 г.

Срок предоставления гарантии.

Срок гарантии на выполненные Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента сдачи объекта.

Место выполнения Работ.


192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240 лит. «А».

Срок действия договора.

С даты подписания до 31.12.2015г., а в части оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ



_____ Р. В. Белозерова

Заместитель председателя ПРГ


_____ А. Н. Федоров


Члены ПРГ


_____ М. С. Оганян


_____ С.Б. Соколова


_____ Н. П. Педранова

Секретарь ПРГ


_____ М. В. Леонова

« 26 » августа 2015 г.

Ведомость объемов строительно-монтажных работ по устройству покрытия контейнерной площадки по маршрутам проезда грузового автотранспорта к местам погрузки контейнерного терминала (ранее-агентства на станции) Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015 году.

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Разборка асфальтобетонного покрытия h=0.25m	м ²	830
2	Разработка грунта I группы экскаватором и погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 30 км.	м ³	868
3	Планировка площадей в грунтах I группы механизированным способом	м ²	636
4	Планировка площадей в грунтах I группы в ручную	м ²	71
5	Планировка откосов выемки грунтов I группы в ручную	м ²	127
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м ³	294
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м ³	207
8	Устройство площадки из железобетонной плиты (бетон класса В 30 F300 W8) 260 mm	м ²	830
9	Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями (сборка и сварка каркасов и сеток пространственных). Использовать арматуру классов А I , А III : d = 10 mm , d =12 mm , d = 14mm , d = 16 mm , d = 18 mm Сталь угловая равнополочная ВСтЗкп2	т т	14 0,4
10	При устройстве площадки из железобетонной плиты установить закладные детали весом до 4 кг	т	2,0
11	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм , глубине 20 см	м	120
12	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см	м ²	127