

ПРОТОКОЛ № 27/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 26 августа 2015 г.

Присутствовали:

1	Веселов Роман Юрьевич (НКП ОКТ)	Председатель КК
2	Мельничук Дмитрий Иванович	Заместитель председателя КК
3	Карапетян Юрий Геннадьевич	Член КК
4	Пулин Николай Александрович	Член КК
5	Озерова Наталья Юрьевна	Член КК
6	Киселева Надежда Владимировна	Член КК
7	Степанова Валентина Дорофеевна	Член КК
	Медведева Мария Павловна	Секретарь КК

Состав КК 7 человек.

Присутствовали 7 человек. Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

I. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение строительно - монтажных работ по устройству покрытия контейнерной площадки по маршрутам проезда грузового автотранспорта к местам погрузки контейнерного терминала (ранее - агентства на станции) Санкт - Петербург - Товарный - Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Докладчик: Пулин Николай Александрович

Заявка в АСБК: 000012707

Конкурс: ОК/0169-15

По пункту I повестки дня заседания:

1. Открытый конкурс № ОК/0169-15 по предмету закупки: «Выполнение строительно - монтажных работ по устройству покрытия контейнерной площадки по маршрутам проезда грузового автотранспорта к местам погрузки контейнерного терминала (ранее - агентства на станции) Санкт - Петербург - Товарный - Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.» признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 30-Р заседания, состоявшегося 24.08.2015 09:00) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью "Монтем".

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 30-Р заседания, состоявшегося 24.08.2015 09:00), и в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Общество с ограниченной ответственностью "Монтем" и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора:

Выполнение строительно - монтажных работ по устройству покрытия контейнерной площадки по маршрутам проезда грузового автотранспорта к местам погрузки контейнерного терминала (ранее - агентства на станции) Санкт - Петербург - Товарный - Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Сведения об объеме работ:

Сведения приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Максимальная цена договора:

Цена договора не может превышать 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-1а, КС-11, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Срок действия договора:

С даты подписания до 31.12.2015г., а в части оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок (период) выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с момента подписания Договора

Окончание выполнения Работ: не позднее 28.10.2015 г.

Срок предоставления гарантии:

Срок гарантии на выполненные Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента сдачи объекта.

Место выполнения Работ:

192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240 лит. «А».

4. Поручить главному инженеру филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Пулину Николаю Александровичу:

4.1. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью "Монтем" о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении;

4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью "Монтем".

Председатель КК



Р. Ю. Веселов

Заместитель




Д.И. Мельничук

председателя КК

Члены КК



Н.А. Пулин




Ю.Г. Карапетян



В.Д. Степанова



Н.В. Киселева



Н.Ю. Озерова

Секретарь КК



М. П. Медведева

« 02 » 09 2015

Приложение № 1
к Протоколу № 27/КК
от 26.08.2015г.

Ведомость объемов строительно-монтажных работ по устройству покрытия контейнерной площадки по маршрутам проезда грузового автотранспорта к местам погрузки контейнерного терминала (ранее-агентства на станции) Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015 году.

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Разборка асфальтобетонного покрытия h=0.25m	м ²	830
2	Разработка грунта 1 группы экскаватором и погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 30 км	м ³	868
3	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	м ²	636
4	Планировка площадей в грунтах 1 группы в ручную	м ²	71
5	Планировка откосов выемки грунтов 1 группы в ручную	м ²	127
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м ³	294
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м ³	207
8	Устройство площадки из железобетонной плиты (бетон класса В 30 F300 W8) 260 mm	м ²	830
9	Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями (сборка и сварка каркасов и сеток пространственных). Использовать арматуру классов А I , А III : d = 10 mm , d =12 mm , d = 14mm , d = 16 mm , d = 18 mm Сталь угловая равнополочная ВСт3кп2	т	14
		т	0,4
10	При устройстве площадки из железобетонной плиты установить закладные детали весом до 4 кг	т	2,0
11	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм , глубине 20 см	м	120
12	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см	м ²	127