



ОАО «ТрансКонтейнер»  
125047, Москва, Оружейный пер., 19  
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78  
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

**ПРОТОКОЛ №55.1/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в**  
**контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),**  
**состоявшегося «17» сентября 2015 года**

---

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии

Приглашенные

**Повестка дня:**

1. Подведение итогов открытого конкурса № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение работ по строительству административного здания с Центром обработки данных на контейнерном терминале Екатеринбург-Товарный.

**О подведении итогов открытого конкурса**  
**№ 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения**  
**договора на выполнение работ по строительству административного**  
**здания с Центром обработки данных на контейнерном терминале**  
**Екатеринбург-Товарный**

---

1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора (протокол заседания, состоявшегося «16» сентября 2015 г., № 101/ПРГ).

2. Признать победителем открытого конкурса № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М ООО «КТК» с полной и окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения 81 500 000,00 руб. (восемьдесят один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копейки), с учетом всех видов налогов, кроме НДС, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ на условиях отсрочки платежа не менее 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами

акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87.

Существенные условия заключаемого договора приведены в приложении №1 к настоящему Протоколу.

Решение принято единогласно.

Подписи.

**Приложение к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»  
от «17» сентября 2015 г. № 55.1/КК**

Наименование участника	Цена договора, руб. (без НДС)	Условия оплаты	Срок выполнения работ	Объем работ	Срок гарантии	Срок действия договора	Место выполнения работ
ООО «КТК»	81 500 000,00 руб.	Требования по авансированию выполнения работ: авансирование не предусмотрено. Расчет производится по безналичному расчету Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного счета, в течение не менее 30-ти (тридцати) календарных дней.	70 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 31.12.2015г.	Согласно техническому предложению	37 месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14	С даты подписания договора до полного исполнения сторонами своих обязательств	Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, дом 2.