

**ПРОТОКОЛ № 29/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»**  
**на Октябрьской железной дороге,**  
**состоявшегося 25 сентября 2015 г.**

Присутствовали:

1	Веселов Роман Юрьевич (НКП ОКТ)	Председатель КК
2	Мельничук Дмитрий Иванович	Заместитель председателя КК
3	Пулин Николай Александрович	Член КК
4	Озерова Наталья Юрьевна	Член КК
5	Киселева Надежда Владимировна	Член КК
6	Степанова Валентина Дорофеевна	Член КК
	Медведева Мария Павловна	Секретарь КК

Приглашенные:

Повестка дня заседания:

I. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту туалетов, душевых, раздевалок, сушилки в административно-бытовом здании Витебского производственного участка (инв.№001/00/00010039) контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Докладчик: Пулин Николай Александрович

Заявка в АСБК: 000011639

Конкурс: ОК/0283-15

По пункту I повестки дня заседания:

1. Открытый конкурс № ОК/0283-15 по предмету закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту туалетов, душевых, раздевалок, сушилки в административно-бытовом здании Витебского производственного участка (инв.№001/00/00010039) контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2015г.» признан состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 п. 2.9. документации о закупке (участниками признано не менее 2 претендентов).

2. Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 32-Р заседания, состоявшегося 23.09.2015 10:00) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе ООО «Стройгарант».

В ходе проверки претендента на участие в открытом конкурсе установлено, что претендент не соответствует обязательным требованиям, установленным в подпункте е) пункта 2.1.1 документации о закупке, предусматривающем отсутствие существенных претензий к работам, ранее выполняемым претендентом. По результатам проверки информации, размещенной на сайте <https://my.arbitr.ru/> выявлено, что в отношении ООО "Стройгарант" имеются существенные претензии по срокам выполнения работ (Источник информации [http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f5ae08b3-22a9-4e17-8a33-50cb058dcb99/A56-27861-2015\\_20150922\\_Reshenie.pdf](http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f5ae08b3-22a9-4e17-8a33-50cb058dcb99/A56-27861-2015_20150922_Reshenie.pdf); [http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/df1fae51-870b-4aa8-af67-99cc57a1efce/A56-27859-2015\\_20150923\\_Reshenie.pdf](http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/df1fae51-870b-4aa8-af67-99cc57a1efce/A56-27859-2015_20150923_Reshenie.pdf)).

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 32-Р заседания, состоявшегося 23.09.2015 10:00) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика и связь», Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс».

4. Не согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 32-Р заседания, состоявшегося 23.09.2015 10:00), в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принято решение:

4.1 заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Количество баллов	Порядковый номер
Общество с ограниченной ответственностью "Автоматика и связь" ИНН 7842307733 КПП 781401001 ОГРН 1047855166160	2,36	1
Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛюкс" ИНН 7717738620 КПП 772201001 ОГРН 1127747148430	1,30	2

4.2. признать победителем открытого конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика и связь» и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:**

Выполнение работ по капитальному ремонту туалетов, душевых, раздевалок, сушилки в административно-бытовом здании Витебского производственного участка (инв.№001/00/00010039) контейнерного терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

**Сведения об объеме работ:**

Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

**Максимальная цена договора:**

Не может превышать 1 610 998 (один миллион шестьсот десять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка с учетом всех расходов Исполнителя и налогов, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других платежей, без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Форма, сроки и порядок оплаты:**

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено

**Срок действия договора:**

С даты подписания до 31.12.2015, а в части оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**Срок (период) выполнения работ:**

Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.

Окончание выполнения Работ: 30.11.2015 г.

**Срок предоставления гарантии:**

Срок гарантии на выполненные Работы - 24 (двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта.

**Место выполнения работ/оказания услуг/поставки товара:**


Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литерА

4. Поручить главному инженеру филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Пулину Николаю Александровичу:

4.1. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика и связь» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении;


4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Автоматика и связь».

Председатель КК



Р. Ю. Веселов

Заместитель




Д.И. Мельничук

председателя КК

Члены КК



Н.А. Пулин



В.Д. Степанова




Н.В. Киселева



Н.Ю. Озерова

Секретарь КК



М. П. Медведева

« 05 » октября 2015

Приложение № 1 к Протоколу № 29/КК  
заседания Конкурсной комиссии филиала  
Публичного акционерного общества  
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной  
дороге, состоявшегося 25 сентября 2015 г.

**Ведомость объемов Работ по капитальному ремонту туалетов, душевых,  
раздевалок, сушилки в административно – бытовом здании Витебского  
производственного участка (инв. № 001/00/00010039) контейнерного терминала  
Санкт-Петербург – Товарный – Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на  
Октябрьской железной дороге**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1	Демонтаж стеновых панелей из гипсокартона	м <sup>2</sup>	102
2	Демонтаж бетонного основания	м <sup>3</sup>	1,5
3	Разборка грунта	м <sup>3</sup>	3
4	Демонтаж дверей	шт.	13
5	Демонтаж батарей отопления	шт.	42
6	Демонтаж трубопровода ХВС d=70mm	м.п.	5
7	Демонтаж трубопровода d=70mm	м.п.	180
8	Демонтаж трубопровода d=25mm	м.п.	170
9	Замена унитаза с бачком	шт.	2
10	Замена потолочных плит «Армстронг» для помещений с повышенной влажностью	м <sup>2</sup>	15
11	Замена потолочных плит «Армстронг» подвесного потолка	м <sup>2</sup>	68
12	Замена раковин со смесителем и сифоном (керамические)	шт.	2
13	Замена раковин со смесителем и сифоном (нержавеющая)	шт.	3
14	Замена светильников потолочных накладных на энергосберегающие	шт.	29
15	Замена светильников потолочных встраиваемых на энергосберегающие	шт.	25
16	Замена светильников потолочных накладных на энергосберегающие влагозащищённые	шт.	7
17	Монтаж трубопровода d=50 mm	м.п.	180
18	Монтаж трубопровода d=25 mm	м.п.	130
19	Монтаж трубопровода d=20mm	м.п.	75
20	Монтаж муфт трубопровода d=50mm	шт.	20
21	Монтаж тройников трубопровода с d=50mm на d=25mm	шт.	44
22	Монтаж уголков трубопровода d=50mm	шт.	20
23	Монтаж тройников трубопровода с d=25mm на d=20 mm	шт.	85
24	Монтаж муфт трубопровода d=25mm	шт.	25
25	Монтаж муфт трубопровода d=10mm	шт.	20
26	Монтаж уголков трубопровода d=25mm	шт.	15
27	Монтаж уголков трубопровода d=20mm	шт.	10
28	Монтаж кранов трубопровода d=20mm	шт.	82
29	Монтаж батарей отопления	шт.	40
30	Монтаж кранов трубопровода d=50mm	шт.	4
31	Замена подвода трассы холодного водоснабжения к зданию и ввода в здание трассы холодного водоснабжения	м.п.	10
32	Монтаж переходов трубопровода с d=70mm на d=50 mm	шт.	4
33	Монтаж тройников трубопровода с d=50mm на d=25 mm	шт.	44
34	Установка монтажного комплекта для батарей отопления	шт.	80

35	Монтаж переходов трубопровода с d=20mm на наружную резьбу 3/4"	шт.	80
36	Монтаж хомутов крепления для труб d=50 mm	шт.	60
37	Монтаж хомутов крепления для труб d=25 mm	шт.	60
38	Монтаж хомутов крепления для труб d=20 mm	шт.	20
39	Установка расширительного бака емкостью 100 л	шт.	1
40	Монтаж стеновых панелей из гипсокартона	м <sup>2</sup>	152
41	Шпатлевание стеновых панелей из гипсокартона	м <sup>2</sup>	114
42	Монтаж бетонного основания	м <sup>3</sup>	1,5
43	Монтаж дверей ( 0,9 м)	шт.	13