

ПРОТОКОЛ № 23/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге,
состоявшегося 28 сентября 2015 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Трипутин Евгений Анатольевич | Главный инженер | Председатель ПРГ |
| 2. | Плотников Анатолий Анатольевич | Заместитель директора по безопасности | Заместитель председателя |
| 3. | Ведмидь Алена Валентиновна | Заместитель начальника отдела продаж транспортных услуг | член ПРГ |
| 4. | Трофименко Ольга Валерьевна | Ведущий экономист | член ПРГ |
| 5. | Масельский Денис Николаевич | Начальник технического отдела | член ПРГ |
| 6. | Болдоржиева Виктория Юрьевна | Ведущий юрисконсульт | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе ОК/0150-15 на право заключения договора по предмету закупки: Капитальный ремонт фасада здания КТЭК Контейнерного терминала Чита (строка ГПЗ №246).

По пункту I повестки дня

| | |
|--|--|
| Дата и время проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок: | 28.09.2015 10:00 |
| Место проведения процедуры: | 672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корпус 2, каб. 603 |
| <u>Лот № 1</u> | |
| Предмет договора: | Капитальный ремонт фасада здания КТЭК Контейнерного терминала Чита |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 2 950 000,00 Российский рубль |

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:

1.1. допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:

| Порядковый номер заявки | Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН) | Цена предложения претендента без учета НДС |
|-------------------------|---|---|
| 19 | ООО «Капстрой» ИНН 7536151710 КПП 753601001 ОГРН 1157536003130 | 2 504 454,00 рублей с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных |

| | | |
|--|--|---|
| | | с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ. |
|--|--|---|

1.2. признать открытый конкурс несостоявшимся на основании части 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);

1.3. в соответствии с пунктом 141 Положения о закупках и пунктом 2.9.12 документации о закупке принять решение о заключении договора с единственным участником ООО «Капстрой» подавшим предложение, путём размещения Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания КТЭК Контейнерного терминала Чита, расположенного по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 120, Контейнерный терминал Чита;

Цена договора: не должна превышать 2 504 454,00 (Два миллиона пятьсот четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ;

Форма, сроки и порядок оплаты: аванс в размере 25 % от цены заключенного по результатам конкурса договора, на основании выставленного Победителем конкурса счета. Окончательная оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3 на основании выставленного счета и счет-фактуры.

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 31 ноября 2015 года.

Место выполнения работ: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, 120, Контейнерный терминал Чита.

Объем выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием документации о закупке.

Гарантийный срок работ: 36 (тридцать шесть) календарных месяцев.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней от даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

Заместитель
председателя ПРГ
Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

Е.А. Трипутин

А.А. Плотников

А.В. Ведмидь

О.В. Трофименко

Д.Н. Масельский

В.Ю. Болдоржиева

«28» сентября 2015 г.