

ПРОТОКОЛ №70.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «05» ноября 2015 года

Присутствовали:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии

Приглашенные

Повестка дня:

- I. Подведение итогов открытого конкурса №8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции станции Кунцево-П.

**О подведении итогов открытого конкурса №8382/ОК-ПАО
«ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на
выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции
станции Кунцево-П.**

1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора (протокол от «05» ноября 2015 г. №135/ПРГ).

2. Признать победителем открытого конкурса №8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции станции Кунцево-П ЗАО "ЛенГипрострой" с полной и окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения 60 447 944,04 (шестьдесят миллионов четыреста сорок семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 04 копейки, с учетом всех видов налогов (кроме НДС), а также иных расходов, связанных с выполнением работ.

Решение принято единогласно.

Подписи.

« 05 » ноября 2015 г.

**Приложение к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
от «05» ноября 2015 г. № 70.1/КК**

Условия договора, заключаемого с победителем открытого конкурса № 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции станции Кунцево-П

Наименование участника	Цена договора, руб. (без НДС)	Условия оплаты	Срок выполнения работ	Объем работ	Срок гарантии	Срок действия договора	Место выполнения работ	Результат работ
ЗАО "ЛенГипрострой"	60 447 944,04 руб.	Авансирование не предусмотрено. Расчет производится по безналичному расчету в течение 30-ти (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы ФПУ-26, предоставления счетов-фактур, на основании выставленного счета.	150 календарных дней с момента заключения договора	Согласно техническому заданию	24 месяца	С даты подписания договора до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору	Российская Федерация, г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 65.	Проектная и рабочая документация, согласованная с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, прошедшая защиту проекта в экспертных и утверждающих организациях, а также отчеты по результатам инженерных изысканий.