

ПРОТОКОЛ № 12/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Южно-Уральской железной дороге,
состоявшегося 17 ноября 2015 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Туринцева Наталья Владимировна	Заместитель директора филиала по оперативной работе	Председатель ПРГ
2. Можарова Наталья Борисовна	Начальник планово-экономического сектора	Заместитель председателя ПРГ
3. Артемьева Марианна Васильевна	Ведущий инженер технического отдела	член ПРГ
4. Белая Надежда Витальевна	Заместитель начальника юридического отдела	член ПРГ
5. Иванова Надежда Александровна	Заместитель главного бухгалтера	член ПРГ
6. Матаев Евгений Викторович	Заместитель директора филиала по безопасности	член ПРГ
7. Кондратьева Инга Викторовна	Заместитель начальника оперативного отдела	член ПРГ
8. Сотникова Наталья Владимировна	Заместитель начальника отдела продаж транспортных услуг	член ПРГ
9. Третьякова Ольга Владимировна	Ведущий юрисконсульт юридического отдела	член ПРГ
Масловская Ольга Александровна	Технолог технического отдела	секретарь комиссии

Состав ПРГ – 9 человек. Приняли участие – 9. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/0341-15 на право заключения договора по предмету закупки:

«Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации кранов козловых контейнерных производства ОАО «Балткран» (далее – Открытый конкурс).

Докладчик: Колебанов Алексей Викторович – главный инженер
Заявка в АСБК: № 000018290

По пункту I повестки дня

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	17.11.2015, 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	454005, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 61
Лот № 1	
Предмет договора:	Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации кранов козловых контейнерных производства ОАО «Балткран»
Начальная (максимальная) цена договора:	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ, а также расходов по обязательным платежам, в том числе расходов на страхование, уплату налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей.

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ОГРН, ИНН, КПП)	Цена предложения претендента, российский рубль, без учета НДС
1	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технических Экспертиз» (ООО «ЦТЭ») ОГРН 1094345005699 ИНН 4345254290 КПП 434501001	4 900 000,00

1.2. Признать открытый конкурс № ОК/0341-15 несостоявшимся на основании части 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);

1.3. В соответствии с пунктом 141 Положения о закупках и пунктом 2.9.12 Документации о закупке принять решение о заключении договора с единственным участником ООО «ЦТЭ» подавшим предложение, путем размещения Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет Договора: Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации кранов козловых контейнерных производства ОАО «Балткран»

Цена договора: 4 900 000,00 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ, а также расходов по обязательным платежам, в том числе расходов на страхование, уплату налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.








Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок выполнения Работ: в течение 18 (восемнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

Место выполнения Работ, состав и объем выполнения Работ: в соответствии с разделом 4 «Техническое задание» документации о закупке.

Гарантийный срок Работ: в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.


Председатель ПРГ		Н.В. Туринцева
Заместитель председателя ПРГ		Н.Б.Можарова
член ПРГ		М.В.Артемяева
член ПРГ		Н.В.Белая
член ПРГ		Н.А.Иванова
член ПРГ		И.В.Кондратьева
член ПРГ		Е.В.Матаев

член ПРГ




Н.В.Сотникова

член ПРГ



О.В.Третьякова

секретарь



О.А.Масловская

«17» ноября 2015 г.