

**ПРОТОКОЛ № 79.2/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в**  
**контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),**  
**состоявшегося «03» декабря 2015 года**

---

Присутствовали:

Шекшуев В.В.	- заместитель генерального директора	- председатель комиссии
Лыков Ю.И.	- заместитель генерального директора	- член комиссии
Комиссаров Д.Г.	- заместитель главного бухгалтера	- член комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела бюджетного управления	- член комиссии
Ерагина А.А.	- помощник заместителя генерального директора	- секретарь комиссии

Приглашенные:

Тюрин В.В.	- заместитель директора по финансам
Глушков В.В.	- заместитель директора по финансам – начальник
Титков С.Н.	- начальник сектора по сопровождению процедур
Васин А.В.	- начальник сектора развития и обслуживания телекоммуникации и мультимедиа

**Повестка дня заседания:**

- I. Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку и пуско-наладку комплекта расширения емкости Polysom RMX.  
Заявка в АСБК: 12359  
Конкурс: ОКЭ-МСП/031/ЦКПТСТ/0081  
Докладчик: ЦКПТСТ Васин А.В.

**По пункту I повестки дня заседания:**

1. Открытый конкурс № ОКЭ-МСП/031/ЦКПТСТ/0081 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку и пуско-наладку комплекта расширения емкости Polysom RMX признан состоявшимся.
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 151/ПРГ заседания, состоявшегося 20 ноября 2015 г.) в части принятия

решения допустить к участию в открытом конкурсе ООО «Р.Т.А.», АО «Интегрис».

3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 151/ПРГ заседания, состоявшегося 20 ноября 2015 г.) в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принято решение:

3.1 заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Сведения об организации (Наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН)	Количество баллов	Порядковый номер
ООО «Р.Т.А.», ИНН 7722693910, КПП 774301001, ОГРН 1097746507825	1,25	2
АО «Интегрис», ИНН 7714579594, КПП 771401001, ОГРН 1047796912261	2,00	1

3.2 признать победителем открытого конкурса АО «Интегрис» и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:** поставка и пуско-наладка комплекта расширения емкости Polysom RMX.

**Сведения об объеме закупаемых товаров, работ:** сведения об объеме закупаемого оборудования приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу, объем пусконаладочных работ в соответствии с Техническим заданием.

**Цена договора:** 5 324 030,00 руб. (пять миллионов триста двадцать четыре тысячи тридцать) рублей 00, в том числе:

- стоимость оборудования - 4 883 330,00 руб. (четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек;
- стоимость пусконаладочных работ – 440 700,00 (четыреста сорок тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена договора включает все налоги (кроме НДС), расходы на приобретение оборудования, материалов, изделий, конструкций и затраты, связанные с их доставкой на объект, стоимость оборудования и затраты, связанные с его хранением и погрузочно - разгрузочными работами, а также затраты, расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата производится по безналичному расчету авансовым платежом в размере 50% от стоимости оборудования на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора. Окончательная оплата в размере 50% (Пятидесяти) процентов от стоимости оборудования и 100% (Ста) процентов от стоимости выполняемых Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

**Срок поставки оборудования:** 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

**Срок выполнения пусконаладочных работ:** 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

**Место поставки оборудования и выполнения пусконаладочных работ:** 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19

**Срок действия договора:** с даты подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

**Гарантийный срок на оборудование:** 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

**Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:** 12 (месяцев) с даты подписания акта выполненных работ.

4. Поручить начальнику начальник сектора развития и обслуживания телекоммуникации и мультимедиа (ЦКПТСТ) Васину А.В.:

4.1. уведомить АО «Интегрис» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;

4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с АО «Интегрис» и в день его подписания направить копию заключенного договора в сектор по сопровождению процедур размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг (ЦКПСРЗ).

Председатель  
Конкурсной комиссии  
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии  
«09» декабря 2015 год



В.В. Шекшуев

А.А. Ерагина

Приложение № 1  
к Протоколу №79.2/КК  
заседания Конкурсной комиссии  
публичного акционерного общества  
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,  
состоявшегося 03 декабря 2015 года

**Сведения об объеме закупаемого оборудования**

№ п/п	P/N	Производитель	Наименование	Кол-во	Цена за единицу Оборудования руб., без НДС	Цена за весь закупаемый объем Оборудования, в руб., без учета НДС
1	VRMX15HDUP	Polycom	Опция RMX 2000/4000 MPMx Expansion - 15 HD 720p, включая модуль MPMx-D media processing module (Maintenance Contract Required)	1	4 319 900,00	4 319 900,00
2	4870-00864-160	Polycom	Опция Partner Premier, Prorated Period: 1/22/2016 - 7/1/2016, RMX 1500/2000/4000 Resource Pack - 7x1080p30/15x720p/30xSD resource - additional Media Processing Module hardware may be required.	1	272 960,00	272 960,00
3	4870-00902-160	Polycom	Опция Partner Premier, Prorated Period: 1/22/2016 - 7/1/2016, RMX 2000 MPMx 5HD1080p/10HD720p/20SD/30CIF System (Qualified partner only)	1	242 470,00	242 470,00
4	4870-00281-160	Polycom	Опция Partner Premier, Prorated Period: 1/22/2016 - 7/1/2016, RMX 2000 Collaboration Server/RMX MPMx SVC Resource Enablement License. Required for SVC and SVC/AVC mixed operation on licensed resources.	1	48 000,00	48 000,00