

ПРОТОКОЛ № 22/Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося 25 декабря 2015 года

Присутствовали:

1.	Парникова Марина Николаевна	Главный бухгалтер	Председатель ПРГ
2.	Володин Сергей Владимирович	Начальник технического отдела	Заместитель председателя ПРГ
3.	Гладкова Оксана Ивановна	Ведущий экономист	член ПРГ
4.	Крикун Галина Геннадьевна	Ведущий бухгалтер	член ПРГ
5.	Рютина Анна Сергеевна	Начальник сектора информационных технологий	член ПРГ
	Мокров Виктор Леонидович	Ведущий инженер	секретарь ПРГ

Приглашенные:

Ясинский С. С. – главный инженер

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-МСП/006/ВСИБ/0021 на право заключения договора на выполнение работ по устройству системы электроснабжения рефрижераторных контейнеров.

По пункту I повестки дня:

Процедура состоялась:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	25.12.2015 г. 09 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения заявок	664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в открытом конкурсе следующего претендента:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)	Цена предложения претендента без учета НДС
1	Общество с ограниченной ответственностью "Сибинжстрой". ИНН 3810331550, КПП 381101001, ОГРН 1133850023966. Адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дорожная, д. 1, оф. 307.	2 284 473,48 Российских рублей

1.2. Признать Открытый конкурс № ОК-МСП/006/ВСИБ/0021 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2 пункта 2.9.11 документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);

1.3. В соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках (размещение Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО "Сибинжстрой" на следующих условиях:

Предмет договора:

Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству системы электроснабжения рефрижераторных контейнеров (далее – «Работы»).

Максимальная цена договора: 2 284 473 (Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят три) рубля 48 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится Заказчиком авансовым платежом в размере 25 % (Двадцать пять процентов) от стоимости Работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета Исполнителя.

Окончательная оплата Работ производится Заказчиком с учетом выплаченного авансового платежа после подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ формы № КС-2 на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок выполнения Работ: 5 (Пять) календарных дней с даты оплаты Заказчиком аванса, но не позднее 31.12.2015 г.


Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств

Место выполнения работ: г. Иркутск, ст. Батарейная.

Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приемке выполненных Работ формы КС-2.


2. Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ




М. Н. Парникова

Заместитель председателя ПРГ



С.В. Володин


Члены ПРГ:



О.И. Gladkova



Г. Г. Крикун



А. С. Рютина

Секретарь ПРГ



В. Л. Мокров

«25» декабря 2015 г.