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ПРОТОКОЛ № 17/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления открытого акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося 20 июня 2013 года 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:

	1. 
	
	
	Заместитель Председателя ПРГ

	2. 
	
	
	член ПРГ

	3. 
	
	
	член ПРГ

	4. 
	
	
	член ПРГ

	5. 
	
	
	член ПРГ

	6. 
	
	
	член ПРГ

	7. 
	
	
	член ПРГ

	
	
	
	

	
	
	
	секретарь ПРГ



	Состав ПРГ – 8 человек. Приняли участие – 7. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение предложений на участие в открытом конкурсе 
№ ОК/010/ЦКПРТ/0048 на право заключения договора на выполнение работ по техническому сопровождению, включая техническое обслуживание (ТО), текущему (ТР) и капитальному (КР) ремонтам контейнерных перегружателей, капитальному ремонту их агрегатов, экспертной оценке технического состояния погрузчиков типа «ричстакер» в 2013 году.

По  пункту I повестки дня
	Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
	20.06.2013 16:00

	Место проведения процедуры рассмотрения заявок:
	125047,  Москва,  Оружейный переулок, д. 19




	Лот № 1

	Предмет договора:
	выполнение работ по техническому сопровождению, включая техническое обслуживание (ТО), текущему (ТР) и капитальному (КР) ремонтам контейнерных перегружателей, капитальному ремонту их агрегатов, экспертной оценке технического состояния погрузчиков типа «ричстакер» в количестве 54 единицы

	Начальная (максимальная) цена договора:
	71 621 000,00 Российский рубль




На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления следующие предложения:

1. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов: 

	Номер заявки
	Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)
	Предложения претендента

	1
	ИНН  7839339164,  КПП  783901001,
ОГРН  5067847175545
Общество с ограниченной ответственностью «Карготек РУС»
(ООО «Карготек РУС»)

	1. Стоимость услуг на указанный в документации о закупке объем работ: 67 214 151,11
Российский рубль
2. Предоставлены единичные расценки на ТО с учетом региональных повышающих коэффициентов
3. Стоимость нормочаса 1700 Российский рубль
4. Объем выполняемых работ: обслуживание ричстакеров производства Кальмар в объеме, указанном в документации о закупке

	2
	ИНН  7805547670,  КПП  780501001,
ОГРН  1117847091780
Общество с ограниченной ответственностью «СоюзКомплект»
(ООО «СоюзКомплект»)
	1. Стоимость услуг на указанный в документации о закупке объем работ: 61 437 999,64
Российский рубль
2. Предоставлены единичные расценки на ТО с разбивкой по марке ричстакера (региональных повышающих коэффициентов не предусмотрено).
3. Стоимость нормочаса 1150 Российский рубль
4. Объем выполняемых работ:
4.1. Обслуживание погрузчиков производства Кальмар  в объеме не более 20 % от парка ОАО «ТрансКонтейнер»;
4.2. обслуживание  погрузчиков производства «Valmet», «Fantuzzi» и «Hyster» в объеме, указанном в документации о закупке.



2. Учитывая, что ни один из претендентов не берет на себя обязательства по выполнению всего указанного в документации о закупке объема работ, руководствуясь пунктом 45 Положения о закупках, признать победителями открытого конкурса двух участников: Общество с ограниченной ответственностью «Карготек РУС»  (ООО «Карготек РУС») и Общество с ограниченной ответственностью «СоюзКомплект» (ООО «СоюзКомплект») и принять решение о заключении с ними договоров на следующих условиях:

	2.1. ООО «Карготек РУС»

Предмет договора: выполнение работ по техническому сопровождению, включая техническое обслуживание (ТО), текущему (ТР) и капитальному (КР) ремонтам контейнерных перегружателей, капитальному ремонту их агрегатов, экспертной оценке технического состояния погрузчиков типа «ричстакер» производства «Kalmar» в количестве 43 единиц;

Цена договора: общая цена Договора складывается исходя из фактического объема выполненных работ, стоимость которого определяется в соответствии с единичными расценками и стоимостью нормочаса, предложенными ООО «Карготек РУС» и приведенными в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты: 
Стоимость Работ определяется умножением стоимости нормо-часа на длительность Работ. Длительность Работ рассчитывается по нормативам стандартных Работ, для ненормируемых Работ согласовывается Сторонами отдельно на основании Дефектного акта и фиксируется в Калькуляции.
Оплата Работ по техническому обслуживанию (ТО) и комплексному ТО  Техники производится после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета и счета-фактуры Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры.
Оплата Работ по капитальному ремонту агрегатов Техники производится Заказчиком в размере 50% предоплаты на основании согласованной Сторонами Калькуляции и Дефектного акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета.
Окончательный расчет за выполненный капитальный ремонт агрегатов производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счёта-фактуры и акта выполненных Работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок выполнения работ: указан в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Срок действия договора: с даты подписания договора по 31.12.2013.

Место выполнения работ: Филиалы и Агентства Заказчика.


           2.2. ООО «СоюзКомплект»
	
	Предмет договора: выполнение работ по техническому сопровождению, включая техническое обслуживание (ТО), текущему (ТР) и капитальному (КР) ремонтам контейнерных перегружателей, капитальному ремонту их агрегатов, экспертной оценке технического состояния погрузчиков типа «ричстакер» производства:
	«Hyster» в количестве 4 единиц;
	«Fantuzzi»в количестве 4 единиц;
	«Valmet» в количестве 1 единицы;
	«Kalmar» в количестве не более 20% от количества парка ричстакеров 
ОАО «ТрансКонтейнер», производства «Kalmar» всех моделей;

Цена договора: общая цена Договора складывается исходя из фактического объема выполненных работ, стоимость которого определяется в соответствии с единичными расценками и стоимостью нормочаса, предложенными 
ООО «СоюзКомплект» и приведенными в приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты:
Стоимость Работ определяется умножением стоимости нормо-часа на длительность Работ. Длительность Работ рассчитывается по нормативам стандартных Работ, для ненормируемых Работ согласовывается Сторонами отдельно на основании Дефектного акта и фиксируется в Калькуляции.
Оплата Работ по техническому обслуживанию (ТО) и комплексному ТО  Техники производится после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета и счета-фактуры Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры.
Оплата Работ по капитальному ремонту агрегатов Техники производится Заказчиком в размере 50% предоплаты на основании согласованной Сторонами Калькуляции и Дефектного акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета.
Окончательный расчет за выполненный капитальный ремонт агрегатов производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счёта-фактуры и акта выполненных Работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок выполнения работ: указан в приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Срок действия договора: с даты подписания договора по 31.12.2013.

Место выполнения работ: Филиалы и Агентства Заказчика.
	
	Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  заседании.

	Заместитель ПРГ 
	__________________________
	           

	Члены ПРГ:

	
	__________________________
	           



	Секретарь ПРГ
	__________________________
	            





«25» июня 2013 г. 





Приложение № 1 
к протоколу заседания Постоянной рабочей группы № 17/ПРГ 
Конкурсной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер», 
состоявшегося 20 июня 2013 года


	№ п/п
	Наименование товаров, работ, услуг
	Цена за единицу работ, услуг, товара в руб., без учета НДС
	Количество поставляемых товаров, работ, услуг
	Цена за весь закупаемый объем товаров, работ, услуг в руб., без учета НДС
	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Техническое обслуживание (ТО) с территориальным коэффициентом 1

	1
	ТО500
	47511,35
	22
	1045249,74
	1 д

	2
	ТО1000
	104356,58
	11
	1147922,41
	2 д

	3
	ТО2000
	233128,73
	11
	2564416,01
	3 д

	Техническое обслуживание (ТО) с территориальным коэффициентом 1.2

	4
	ТО500
	50231,35
	10
	502313,52
	1 д

	5
	ТО1000
	109796,58
	5
	548982,91
	2 д

	6
	ТО2000
	241968,73
	5
	1209843,64
	3 д

	Техническое обслуживание (ТО) с территориальным коэффициентом 1.4

	7
	ТО500
	52951,35
	44
	2329859,49
	1 д

	8
	ТО1000
	115236,58
	22
	2535204,81
	2 д

	9
	ТО2000
	250808,73
	22
	5517792,02
	3 д

	Техническое обслуживание (ТО) с территориальным коэффициентом 1.6

	10
	ТО500
	55671,35
	6
	334028,11
	1 д

	11
	ТО1000
	120676,58
	3
	362029,75
	2 д

	12
	ТО2000
	259648,73
	3
	778946,18
	3 д

	Техническое обслуживание (ТО) с территориальным коэффициентом 1.8

	13
	ТО500
	58391,35
	8
	467130,82
	1 д

	14
	ТО1000
	126116,58
	4
	504466,33
	2 д

	15
	ТО2000
	268488,73
	4
	1073954,91
	3 д

	Текущий ремонт (ТР) с территориальным коэффициентом 1

	16
	нормочас
	1700,00
	1540
	2618000,00
	см. п. 2.в

	Текущий ремонт (ТР) с территориальным коэффициентом 1.2

	17
	Нормочас
	2040,00
	700
	1428000,00
	см. п. 2.в

	Текущий ремонт (ТР) с территориальным коэффициентом 1.4

	18
	нормочас
	2380,00
	3080
	7330400,00
	см. п. 2.в

	Текущий ремонт (ТР) с территориальным коэффициентом 1.6

	19
	нормочас
	2720,00
	420
	1142400,00
	см. п. 2.в

	Текущий ремонт (ТР) с территориальным коэффициентом 1.8

	20
	нормочас
	3060,00
	560
	1713600,00
	см. п. 2.в

	Запасные части и материалы для текущего ремонта (ТР) по заявкам

	21
	комплект
	23720666,67
	1,00
	23720666,67
	см. п. 2.в

	Капитальный ремонт агрегатов (КР)

	22
	Ремонт ГБЦ двигателя
	180000,70
	5
	900003,50
	30 д

	23
	Ремонт ЦПГдвигателя
	648529,73
	2
	1297059,46
	30 д

	24
	Ремонт топливной системы
	420034,14
	6
	2520204,84
	14 д

	25
	Ремонт КПП
	386596,00
	5
	1932980,00
	20 д

	26
	Ремонт бортового редуктора
	211087,00
	8
	1688696,00
	3 д

	Итого:
	
	
	67214151,11
	-



Для Техники устанавливаются следующие сроки ввода машины в эксплуатацию после ремонта: обычный ремонт – 3 рабочих дня после дня подачи заявки сложный ремонт, связанный с разборкой двигателя, коробки передач, ведущего моста, стрелы, заменой компьютера – 10 рабочих дней после дня подачи заявки с поправкой на территориальный коэффициент.







Приложение № 2 
к протоколу заседания Постоянной рабочей группы № 17/ПРГ
Конкурсной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер», 
состоявшегося 20 июня 2013 года

	№ п/п
	Наименование товаров, работ, услуг
	Цена за единицу работ, услуг, товара в руб., без учета НДС
	Количество поставляемых товаров, работ, услуг
	Цена за весь закупаемый объем товаров, работ, услуг в руб., без учета НДС
	Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Техническое обслуживание(ТО) Kalmar *

	1
	ТО500
	45450
	90
	4090500
	8 н\ч

	2
	ТО1000
	101050
	45
	4547250
	16 н\ч

	3
	ТО2000
	37540
	45
	10689300
	20 н\ч

	Техническое обслуживание(ТО)  Valmet

	4
	ТО500
	11040,00
	2
	22080
	8 н\ч

	5
	ТО1000
	11040,00
	1
	11040
	16 н\ч

	6
	ТО2000
	11040,00
	1
	11040
	20 н\ч

	Техническое обслуживание(ТО) Fantuzzi

	7
	ТО500
	57400,00
	8
	459200
	8 н\ч

	8
	ТО1000
	115236,58
	4
	460946,32
	16 н\ч

	9
	ТО2000
	241700,73
	4
	966802,92
	20 н\ч

	Техническое обслуживания Hyster

	10
	ТО500
	41700
	6
	250200
	8 н\ч

	11
	ТО1000
	91900
	3
	275700
	16 н\ч

	12
	ТО2000
	327700
	3
	983100
	20 н\ч

	Текущие ремонты

	14
	нормочас
	1150
	6700
	7705000
	

	15
	Запчасти по Текущим ремонтам
	22759300
	1
	22759300
	

	16
	
	
	
	
	

	Необходимые капитальные  ремонты агрегатов (Включая стоимость работ)

	17
	Ремонт ГБЦ двигателя
	183000
	5
	915000
	220 н\ч

	18
	Ремонт ЦПГдвигателя
	622300
	2
	1244600
	260 н\ч

	19
	Ремонт топливной системы
	402000
	6
	2412000
	120 н\ч

	20
	Ремонт КПП
	366591
	5
	1832955
	170 н\ч

	21
	Ремонт бортового редуктора
	201063
	8
	1608504
	28 н\ч

	Итого:
	
	
	61244518,24
	-



      Для Техники устанавливаются следующие сроки ввода машины в эксплуатацию после ремонта: обычный ремонт – 3 рабочих дня после дня подачи заявки сложный ремонт, связанный с разборкой двигателя, коробки передач, ведущего моста, стрелы, заменой компьютера – 10 рабочих дней после дня подачи заявки с поправкой на территориальный коэффициент.

