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ПРОТОКОЛ № 54/КК
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «25» декабря 2013 года
 
Присутствовали:
	
	
	- заместитель председателя

	
	
	- член комиссии

	
	
	- член комиссии

	
	
	- член комиссии

	
	
	- член комиссии

	
	
	- член комиссии

	
	
	- секретарь комиссии



Приглашенные:

Повестка дня заседания:

I. Подведение итогов запроса предложений на право заключения договора  на выполнение работ по капитальному ремонту покрытия контейнерной площадки (инв. № 020023), площадки контейнерной (инв. № 020025) и территории товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года.
Докладчик: ЦКПЗС Жихорев Н.Н.
Заявка в АСБК: Т10033404
Конкурс: ЗП/028/ЦКПЗС/0122
….
По пункту I повестки дня заседания: 
1.     Запрос предложений № ЗП/028/ЦКПЗС/0122 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту покрытия контейнерной площадки (инв. № 020023), площадки контейнерной (инв.                       № 020025) и территории товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года признан несостоявшимся на основании подпункта 3 пункта 2.9.11. документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в запросе предложений допущен один участник).
2.  Заявка на участие в запросе предложений, поданная ООО «МСК-Строй», соответствует требованиям документации о закупке.
3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления (Протокол № 58/ПРГ заседания, состоявшегося  16 декабря 2013 г.) и в соответствии с подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «МСК-Строй» на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту покрытия контейнерной площадки (инв. № 020023), площадки контейнерной (инв. № 020025) и территории товарного двора (инв. № 020024) агентства на станции Москва-Товарная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге.
Объем работ по договору: в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 
Цена договора: 3 345 462,80 руб. (три миллиона триста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 80 копеек без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.
Условия оплаты: расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 20 (двадцати) банковских дней  на основании счета и счета-фактуры.
Гарантийный срок на результаты работ – 2,5 года (два с половиной года или 30 месяцев) с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Срок выполнения работ: с даты заключения  договора по 29 декабря 2013 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания его  сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Место выполнения работ: Российская Федерация,  107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1А.
4.  Поручить директору филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Морозову Д.В.:
4.1 направить уведомление ООО «МСК-Строй» о принятом Конкурсной комиссией ОАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с  
ООО «МСК-Строй».
….
	Заместитель председателя
Конкурсной комиссии                                                               
ОАО «ТрансКонтейнер»		
	


	
Секретарь Конкурсной комиссии                   
«31» декабря 2013 год
	






Приложение № 1
к Протоколу № 54/КК
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося  25  декабря 2013 года

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	Капитальный ремонт покрытия объекта: контейнерная площадка № 1 (инв. № 020023)  агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года

	

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см
	м3
	212,7

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ц/бетона толщ. 16 см
	м2
	1063,5

	3
	Розлив вяжущих  материалов
	т
	0,425

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м2
	1063,5

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	м2
	13,0

	6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	м2
	247,5

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	м2
	803,0

	8
	Погрузка строительного мусора
	т
	15,35

	9
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10т работающих вне карьера на расстояние 50 км
	т
	15,35





	Капитальный ремонт покрытия объекта: площадка контейнерная (инв. № 020025)  агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года

	

	№п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см
	м3
	246

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ц/бетона толщ. 16 см
	м2
	1230,7

	3
	Розлив вяжущих  материалов
	т
	0,492

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м2
	1230,7

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	м2
	23,0

	6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	м2
	236,7

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	м2
	971,0

	8
	Погрузка строительного мусора
	т
	17,76

	9
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10т работающих вне карьера на расстояние 50 км
	т
	17,76





	Капитальный ремонт покрытия объекта: территория товарного двора (инв. № 020024)  агентства на станции Москва-Товарная в IV квартале 2013 года

	

	№ пп
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см
	м3
	372,6

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ц/бетона толщ. 16 см
	м2
	1863,0

	3
	Розлив вяжущих  материалов
	т
	0,745

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м2
	1863,0

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	м2
	28,0

	6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	м2
	350,0

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	м2
	1485,0

	8
	Погрузка строительного мусора
	т
	26,89

	9
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью не менее 10т работающих вне карьера на расстояние 50 км
	т
	26,89
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