

ПРОТОКОЛ № 6 /КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге, состоявшегося 03 мая 2017 года

В заседании Конкурсной комиссии приняли участие:

- | | | | |
|----|------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Павлов Ю.А. | - директор филиала | - председатель КК |
| 2. | Янко Ю.В. | - главный инженер | - заместитель
председателя КК |
| 3. | Молчанова Ж.Г. | - начальник отдела продаж
транспортных услуг | - член КК |
| 4. | Радышевская Н.В. | - начальник планово-
экономического сектора | - член КК |
| | Анищенко Л.В. | - технолог | - секретарь КК |

Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

Приглашенные: Кульков Р.С. – начальник технического отдела (заказчик).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Подведение итогов открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПКРАСН-17-0004 на право заключения договора по капитальному ремонту помещений первого этажа нежилого административного здания контейнерного терминала Базаиха (далее – Открытый конкурс).

Докладчик: начальник технического отдела Кульков Р.С.

Конкурс: № ОК-МСП-НКПКРАСН-17-0004

По пункту I повестки дня заседания:

1. Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПКРАСН-17-0004 на право заключения договора по капитальному ремонту помещений первого этажа нежилого административного здания контейнерного терминала Базаиха признан несостоявшимся.

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося 28 апреля 2017 г.) в части принятия решения не допустить к участию в Открытом конкурсе ООО «Метрика» и ООО «Мастер».

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося 28 апреля 2017 г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе № ОК-МСП-НКПКРАСН-17-0004 единственного участника ООО «Орион-СБ» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение Исполнителем работ по капитальному ремонту помещений первого этажа нежилого административного здания контейнерного терминала Базаиха.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 970 000,00 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп. с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием документации о закупке.

Место выполнения работ: контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Рязанская д.12.

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: расчет за выполненные Работы производится Заказчиком на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта о сдаче-приемке отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификатов соответствия на используемую продукцию и материалы и иных документов в соответствии со СНиП 3.01.04-87, в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания.

Гарантийный срок на результаты работ: 24 месяца с даты подписания обеими сторонами акта о сдаче-приеме отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Поручить начальнику технического отдела Кулькову Р.С. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Орион-СБ».

Председатель
Конкурсной комиссии


Ю.А. Павлов

Секретарь
Конкурсной комиссии


Л.В. Анищенко

« 04 » мая 2017 г.