

ПРОТОКОЛ № 9/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы при Конкурсной
комиссии филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге,
состоявшегося 24 мая 2017 года

В заседании Постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее - ПРГ) приняли участие:

- | | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| 1. Оводков Александр Львович - | Главный инженер филиала | Руководитель ПРГ |
| 2. Седова Ольга Александровна - | Заместитель главного бухгалтера филиала | Член ПРГ |
| 3. Панов Артем Викторович - | Начальник автотранспортного участка агентства на станции Приволжье | Член ПРГ |
| 4. Чичирко Снежана Михайловна - | Ведущий юрисконсульт юридического сектора | Член ПРГ |
| Крюкова Ксения Владимировна - | Техник 1 категории технического отдела | Секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие - 4 человека. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе № ОК-МСП-НКПСЕВ-17-0004 среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути Контейнерного терминала

Архангельск (№ 34, длина 400 м (одной нитки)) (далее – Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	24.05.2017 г. 14:00
Место проведения процедуры вскрытия конвертов:	150880, г.Ярославль, пр-т Октября, д.16/21
ЛОТ №1	
Предмет договора:	Капитальный ремонт подкранового пути Контейнерного терминала Архангельск (№ 34, длина 400 м (одной нитки)).
Начальная (максимальная) цена договора:	4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.


1. К установленному документацией о закупке сроку не поступило ни одной заявки.
2. ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
 - 2.1. Открытый конкурс № ОК-МСП-НКПСЕВ-17-0004 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути Контейнерного терминала Архангельск (№ 34, длина

400 м (одной нитки)) признать не состоявшимся на основании подпункта 1 пункта 140 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер»;

2.2. Принять решение о проведении повторной закупки способом Открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства.


Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Оводков Александр
Львович



Руководитель ПРГ

Седова Ольга
Александровна



Член ПРГ

Панов Артём Викторович




Член ПРГ

Чичирко Снежана
Михайловна



Член ПРГ

Крюкова Ксения
Владимировна



Секретарь ПРГ

«24» мая 2017 г.