

ПРОТОКОЛ № 14/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге,
состоявшегося 26 июня 2017 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Коробков М.Н. | Заместитель Председателя ПРГ
(Главный инженер филиала) |
| 2. Лукьяненко Е.П. | член ПРГ
(Заместитель главного бухгалтера филиала) |
| 3. Давыдова Т.Н. | член ПРГ
(Ведущий юрисконсульт юридического сектора филиала) |
| Дидык М.П. | секретарь ПРГ
(Начальник технического отдела филиала) |

Состав ПРГ – 4 человека. Приняли участие – 3. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе ОК-МСП-НКПСКЖД-17-0012 на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту козловых кранов, спредеров, троллейных линий на контейнерном терминале Ростов-Товарный.

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	26.06.2017 г. 9:00
Место проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	344019, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина 67В/2Б.

По пункту I повестки дня

<u>Лот № 1</u>	
Предмет договора:	Выполнение работ по текущему ремонту козловых кранов, спредеров, троллейных линий на контейнерном терминале Ростов-Товарный.
Начальная (максимальная) цена договора/ов:	2 540 000,00 (два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг.

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СКЖД следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Но мер заявки	Сведения об организации (ИНН, КПП, ОГРН, наименование)	Цена предложения
1	Общество с ограниченной ответственностью «МАЮЛ» ИНН 6165152398 ОГРН 1086165007774 ОКПО 89212367 КПП 616801001	2 540 000,00 рублей

1.2. Признать открытый конкурс № ОК-МСП-НКПСКЖД-17-0012 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);

1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12 документации о закупке и пунктом 141 Положения о закупках принять решение, о заключении договора с единственным участником – ООО «МАЮЛ», путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по текущему ремонту козловых кранов, спредеров, троллейных линий на контейнерном терминале Ростов-Товарный.

Цена договора: Стоимость текущего ремонта в размере не более 2 540 000,00 (два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом стоимость нормо-часа по текущему ремонту не может превышать:

- кран козловой контейнерный КК-6,3/ троллейная линия № 2 - 1 150 ,00 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС;

- козловой электрический кран контейнерный КК-Кнт 36-25/5,5/8-15-А6,У1 / спредер 20-40 фт / кран козловой КК-25 со спредером / троллейная линия №3 - 1 540,00 (одна тысяча пятьсот сорок) рублей 00 копеек без НДС.

Стоимость Работ по текущему ремонту (ТР) ГПМ определяется умножением стоимости нормо-часа на длительность Работ, рассчитываемых в пределах установленных «Типовыми нормами периодичности, трудоёмкости и продолжительности технического обслуживания и ремонта грузоподъёмных кранов» МДС 12-32.2007:

№ п/п	Вид кранов	Трудоемкость выполнения одного ремонта, чел. -ч
1	Краны козловые, полукозловые с грузовой тележкой грузоподъемностью до 10 т	155
2	То же, 21-30 т	300
3	То же, 31-40 т	450

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ по текущему ремонту производится после подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненных Работ на основании счета Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета.

Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря 2019 года.

2. Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Заместитель председателя ПРГ
Главный инженер филиала



Коробков М.Н.

Члены ПРГ:

Заместитель главного бухгалтера филиала



Лукьяненко Е.П.

Ведущий юрист-консульт юридического сектора филиала



Давыдова Т.Н.

Секретарь ПРГ
Начальник технического отдела филиала



Дидык М.П.

«27» июня 2017 года.