

ПРОТОКОЛ № 11/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Северной железной дороге,
состоявшегося 21 июля 2017 года

В заседании Постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее - ПРГ) приняли участие:

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Оводков Александр Львович - | Главный инженер филиала | Руководитель ПРГ |
| 2. Шоренков Александр Анатольевич - | Начальник технического отдела | Заместитель руководителя ПРГ |
| 3. Панов Артем Викторович - | Начальник автотранспортного участка агентства на станции Приволжье | Член ПРГ |
| 4. Чичирко Снежана Михайловна - | Ведущий юрист-консульт юридического сектора | Член ПРГ |
| 5. Шустова Елена Олеговна - | Ведущий экономист планово-экономического сектора | Член ПРГ |
| Крюкова Ксения Владимировна - | Техник 1 категории технического отдела | Секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие - 5 человека. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе № ОК-МСП-НКПСЕВ-17-0006 среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути Контейнерного терминала

Архангельск (№ 34, длина 400 м (одной нитки)) (далее – Открытый конкурс) (Строка ГПЗ № 351).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов:	21.07.2017 г. 14:00
Место проведения процедуры вскрытия конвертов:	150880, г.Ярославль, пр-т Октября, д.16/21

ЛОТ №1

Предмет договора:	Капитальный ремонт подкранового пути Контейнерного терминала Архангельск (№ 34, длина 400 м (одной нитки)).
Начальная (максимальная) цена договора:	6 200 000,00 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:

Номер заявки	Наименование претендента	Цена претендента, руб. без учета НДС
1	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-	6 172 273,00

	коммерческая фирма «Ремпуть» (ООО «ПКФ»Ремпуть») ИНН 7627016605 КПП 760601001 ОГРН 1027601599420	
--	--	--

1.2. На основании подпункта 2 пункта 2.9.11. Документации о закупках (на участие в конкурсе подана одна Заявка) признать Открытый конкурс № ОК-МСП-НКПСЕВ-17-0006 не состоявшимся;

1.3. В соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» принять решение о заключении договора с единственным участником Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Ремпуть» (ООО «ПКФ»Ремпуть») на следующих условиях:

Предмет договора: Капитальный ремонт подкранового пути Контейнерного терминала Архангельск (№ 34, длина 400 м (одной нитки)) (далее – Работы).

Объем Работ: в соответствии с Техническим заданием.

Максимальная цена договора: 6 172 273,00 (Шесть миллионов сто семьдесят две тысячи двести семьдесят три) рубля 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена договора устанавливается на основании сметной документации, составленной Исполнителем в сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД», согласованной Заказчиком.

Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование - 15% (пятнадцать процентов). Окончательная оплата Работ производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней Заказчиком с учетом выплаченного авансового платежа после подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ формы № КС-2 на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.

Место выполнения работ: Контейнерный терминал Архангельск - Архангельская область, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 16.


Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: даты подписания и действует до 31 декабря 2017 г. (включительно).

Срок предоставления гарантии качества: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3. В течение гарантийного срока, в соответствии с договором, подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех дефектов, возникших вследствие результатов недостатков выполненных работ.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Оводков Александр
Львович



Руководитель ПРГ

Шоренков Александр
Анатольевич



Заместитель
руководителя ПРГ

Панов Артём Викторович




Член ПРГ

Чичирко Снежана
Михайловна



Член ПРГ

Шустова Елена Олеговна



Член ПРГ

Крюкова Ксения
Владимировна



Секретарь ПРГ

«21» июля 2017 г.