

ПРОТОКОЛ № 23/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге,
состоявшегося 04 августа 2017 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Дедыкина Л.Е. | Председатель ПРГ
(Главный бухгалтер филиала) |
| 2. Коробков М.Н. | Заместитель Председателя ПРГ
(Главный инженер филиала) |
| 3. Лукьяненко Е.П. | член ПРГ
(Заместитель главного бухгалтера филиала) |
| 4. Давыдова Т.Н. | член ПРГ
(Ведущий юрисконсульт юридического сектора филиала) |
| Дидык М.П. | секретарь ПРГ
(Начальник технического отдела филиала) |

Состав ПРГ – 4 человека. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе ОК-МСП-НКПСКЖД-17-0016 на заключение договора на выполнение работ по частичной реконструкции контейнерной площадки (Асфальтовое покрытие литер 32), расположенной на территории контейнерного терминала Ростов-Товарный.

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	04.08.2017 г. 9:00
Место проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	344019, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина 67В/2Б.

По пункту I повестки дня

Лот № 1	
Предмет договора:	Выполнение работ по частичной реконструкции контейнерной площадки (Асфальтовое покрытие литер 32), расположенной на территории контейнерного терминала Ростов-Товарный.
Начальная (максимальная) цена	2 542 000,00 (два миллиона пятьсот сорок

договора/ов:	две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг.
--------------	---

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на СКЖД следующие предложения:
- 1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер заявки	Сведения об организации (ИНН, КПП, ОГРН, наименование)	Цена предложения
1	ООО «АНКО» ИНН 6163073253 КПП 616301001 ОГРН1056163014577	2 031 433,00 рублей

- 1.2. Признать открытый конкурс № ОК-МСП-НКПСКЖД-17-0016 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);
- 1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12 документации о закупке и пунктом 141 Положения о закупках принять решение, о заключении договора с единственным участником – ООО «АНКО», путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по частичной реконструкции контейнерной площадки (Асфальтовое покрытие литер 32), расположенной на территории контейнерного терминала Ростов-Товарный.

Цена договора: Стоимость работ составляет - 2 397 090,94 (два миллиона триста девяносто семь тысяч девяносто) рублей 94 копейки, в том числе НДС-18% составляет - 365657,94 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 94 копейки.

Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора по выставленному Исполнителем счёту перечисляет аванс в размере 25% стоимости работ. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 14 календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, на основании выставленного им счёта.

Срок действия договора: с даты подписания договора по 30 сентября 2017 года.

Гарантийный срок: Срок гарантии на выполненные Работы - не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

Сроки выполнения Работ: Начало выполнения Работ - с даты подписания сторонами Договора. Срок окончания выполнения Работ - в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания Договора.

1.4. Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ
Главный бухгалтер филиала

Дедыкина Л.Е..

Заместитель председателя ПРГ
Главный инженер филиала

Коробков М.Н.

Члены ПРГ:

Заместитель главного бухгалтера филиала

Лукьяненко Е.П.

Ведущий юрисконсульт юридического сектора филиала

Давыдова Т.Н.

Секретарь ПРГ
Начальник технического отдела филиала

Дидык М.П.

«08» августа 2017 года.