



Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, 3 этаж
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию Открытого конкурса № ОК-НКПДВЖД-17-0015 на право заключения договора на оказание услуг, связанных с креплением груза в контейнере, а также оказание иных терминальных услуг на контейнерном терминале Первая Речка в 2017-2018 гг.

1) Приложение № 1 к Техническому заданию на оказание услуг, связанных с креплением груза в контейнере, а также оказание иных терминальных услуг на контейнерном терминале Первая Речка (Раздел 4 документации о закупке), изменить и изложить в следующей редакции:

«Предельные ставки платы за выполняемые работы»

№ п/п	Перечень работ	Ед. измерения	Стоимость работ, в руб. без НДС
1	Установка деревянного щита ограждения в 20/40 фут. контейнере	1 штука	2 222
2	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (автомобиль легкой)	1 а/м	2 948
3	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (джип, микрогрузовик, микроавтобус)	1 а/м	3 740
4	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (экскаватор)	1 ед.	6 600
5	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (каток, погрузчик, квадроцикл)	1 ед.	4 400
6	Раскрепление в 20/40 фут. контейнере автомобиля	1 ед.	374
7	Погрузка груза в 20 фут. контейнер	конт-р	4 200
8	Выгрузка груза из 20 фут. контейнера	конт-р	4 200
9	Погрузка груза в 40 фут. контейнер	конт-р	5 700
10	Выгрузка груза из 40 фут. контейнера	конт-р	5 700
11	Погрузка/выгрузка груза в/из 20/40 фут. контейнера (с использованием малогабаритного погрузчика)	час	897

Примечание: Срок выполнения работ, указанных в приведенном Перечне, не может превышать 6 (шесть) часов.

1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый час просрочки.

2. При исполнении договора, стороны договора вправе согласовать в дополнение к перечисленным в Приложении № 1 к Техническому заданию другие условия оказания услуг, выполнения работ, в том числе в части перечня работ, срока их выполнения и др. Такие условия вносятся в договор путем подписания дополнительного соглашения к договору и проведение закупочных процедур не требует.».

2) Финансово-коммерческое предложение (Приложение №3 к документации о закупке) в части таблицы, содержащей перечень работ, изменить и изложить в следующей редакции:

№ п/п	Перечень работ	Ед. измерения	Стоимость работ, в руб. без НДС
1	Установка деревянного щита ограждения в 20/40 фут. контейнере	1 штука	
2	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (автомобиль легковой)	1 а/м	
3	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (джип, микрогрузовик, микроавтобус)	1 а/м	
4	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (экскаватор)	1 ед.	
5	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (каток, погрузчик, квадроцикл)	1 ед.	
6	Раскрепление в 20/40 фут. контейнере автомобиля	1 ед.	
7	Погрузка груза в 20 фут. контейнер	конт-р	
8	Выгрузка груза из 20 фут. контейнера	конт-р	
9	Погрузка груза в 40 фут. контейнер	конт-р	
10	Выгрузка груза из 40 фут. контейнера	конт-р	
11	Погрузка/выгрузка груза в/из 20/40 фут. контейнера (с использованием малогабаритного погрузчика)	час	
Условия и порядок расчетов за поставку товаров, работ, услуг:		<i>Указывается претендентом</i>	

Примечание: Срок выполнения работ, указанных в приведенном Перечне, не может превышать 6 (шесть) часов.

3) Пункт 4.1. Договора на оказание услуг (Приложение № 5 к документации о закупке) изменить и изложить в следующей редакции:

«4.1. Исполнитель по факту выполнения работ за согласованный Сторонами расчетный период 10 (десять) дней предоставляет заказчику акт выполненных работ (по форме Приложения №3 к Договору) и счет-фактуру не позднее 5(пяти) дней после окончания расчетного периода».

4) Пункт 1 Приложения № 2 к Договору на оказание услуг (Приложение № 5 к документации о закупке) изменить и изложить в следующей редакции:

«1. Установить единичные расценки на работы, связанные с креплением груза в контейнере, а также оказание иных терминальных работ на контейнерном терминале «Первая Речка»:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость работ, в руб. без НДС
1	Установка деревянного щита ограждения в 20/40 фут. контейнере	1 штука	
2	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (автомобиль легковой)	1 а/м	
3	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (джип, микрогрузовик, микроавтобус)	1 а/м	
4	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (экскаватор)	1 ед.	
5	Крепление груза в 20/40 фут. контейнере (каток, погрузчик, квадроцикл)	1 ед.	
6	Раскрепление в 20/40 фут. контейнере автомобиля	1 ед.	
7	Погрузка груза в 20 фут. контейнер	конт-р	
8	Выгрузка груза из 20 фут. контейнера	конт-р	
9	Погрузка груза в 40 фут. контейнер	конт-р	
10	Выгрузка груза из 40 фут. контейнера	конт-р	
11	Погрузка/выгрузка груза в/из 20/40 фут. контейнера (с использованием малогабаритного погрузчика)	час	

Примечание: Срок выполнения работ, указанных в приведенном Перечне, не может превышать 6 (шесть) часов.

5) В Приложении № 3 к Договору на оказание услуг (Приложение № 5 к документации о закупке) после слов «Акт выполненных работ» добавить: «№ _____ от «__» _____ 20__ г.», вместо слов: «г. Хабаровск» читать «г. Владивосток».

6) В Разделе 5. Информационная карта, пункт 6. Место, дата начала и окончания подачи Заявок изменить и изложить в следующей редакции:

«6. Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте

3 Информационной карты и до 14 часов 00 минут «23» июня 2017 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты».

7) В Разделе 5. Информационная карта, пункт 7. Место, дата и время вскрытия Заявок изменить и изложить в следующей редакции:

«7. Вскрытие Заявок состоится «26» июня 2017 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты».


8) В Разделе 5. Информационная карта, пункт 8. Оценка и сопоставление и Заявок изменить и изложить в следующей редакции:

«8. Оценка и сопоставление Заявок состоится «03» июля 2017 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты».

9) В Разделе 5. Информационная карта, пункт 10. Подведение итогов изменить и изложить в следующей редакции:

«10. Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени «07» июля 2017 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты».

Председатель Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВЖД



П.С. Силин