



Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»  
на Восточно-Сибирской железной дороге  
664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А  
телефон: +7 (3952) 642020, факс: +7 (3952) 642024  
e-mail: vszd@trcont.ru

**ПРОТОКОЛ № 12/Р/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге,**  
**состоявшегося 28 июня 2017 года**

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Володин Сергей Владимирович	Начальник технического отдела	Заместитель председателя ПРГ
2. Баленко Нелли Александровна	Ведущий юрисконсульт	член ПРГ
3. Гладкова Оксана Ивановна	Ведущий экономист	член ПРГ
4. Крикун Галина Геннадьевна	Ведущий бухгалтер	член ПРГ
5. Рютина Анна Сергеевна	Начальник сектора информационных технологий	член ПРГ
6. Фролова Галина Андреевна	Начальник отдела продаж и планирования	член ПРГ
Мокров Виктор Леонидович	Ведущий инженер	секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-МСП-НКПВСИБ-17-0011 на выполнение работ по текущему ремонту здания санитарно-бытового корпуса и гаража для размещения погрузчиков контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге (далее - Открытый конкурс).

**По пункту I повестки дня:**

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	28.06.2017 г. 14 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения заявок	664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А

<b><u>Лот № 1</u></b>	
Предмет договора:	Выполнение работ по текущему ремонту здания санитарно-бытового корпуса и гаража для размещения погрузчиков контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге
Начальная (максимальная) цена договора:	1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат

	связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.
--	--

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (Наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена Договора, руб. без НДС	Срок выполнения работ, календ. дней	Гарантийный срок, мес	Итоговое количество баллов	Порядковый номер
1	ООО "Мехспецстрой" ИНН 3811140710, КПП 381101001, ОГРН 1103850019778	1 490 000,00 руб. (Один миллион четыреста девятьсот тысяч рублей 00 копеек)	90	24	1,3	2
2	ООО «СибСервис» ИНН 3810058999, КПП 381001001, ОГРН 1153850029673	1 450 000,00 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)	90	24	2	1

1.2. Признать Открытый конкурс № ОК-МСП-НКПВСИБ-17-0011 состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и пункта 2.9.10 документации о закупке (участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов).

1.3. Признать победителем открытого конкурса ООО «СибСервис» и принять решение о заключении договора на следующих условиях:

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту здания санитарно-бытового корпуса и гаража для размещения погрузчиков контейнерного терминала Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге (далее – Работы).

Цена договора: 1 450 000,00 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится Заказчиком после подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Место выполнения Работ: Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная, контейнерный терминал Батарейная.


Срок выполнения Работ: 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

Гарантийный срок: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3. В течение гарантийного срока, в соответствии с договором, Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех дефектов, возникших вследствие результатов недостатков выполненных работ.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Заместитель председателя ПРГ




С.В. Володин

Члены ПРГ:



Н. А. Баленко




О.И. Gladkova



Г. Г. Крикун



А.С. Рютина



Г. А. Фролова

Секретарь ПРГ



В. Л. Мокров

«04» июля 2017 г.