

ПРОТОКОЛ №12/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 12 сентября 2017 года

В заседании Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – КК) приняли участие:

- | | | | |
|----|----------------|--|--------------------|
| 1. | Каринский А.Г. | Директор филиала | Председатель
КК |
| 2. | Беднов А.Н. | Заместитель директора по
безопасности | Член КК |
| 3. | Буракова В.Ф. | Главный бухгалтер | Член КК |
| 4. | Парамзина Н.В. | Начальник юридического сектора | Член КК |
| | Талинин С.А. | Ведущий инженер технического
отдела | секретарь |

Состав КК – 6 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Подведение итогов на участие в открытом конкурсе № ОК-МСП-НКПГОРЬК-17-0017 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту пункта таможенного досмотра с СВХ, инв.№010113, в контейнерном терминале Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге.

По пункту I повестки дня

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (Протокол №29/ПРГ от 11.09.2017) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе № ОК-МСП-НКПГОРЬК-17-0017 следующего претендента: ООО «Озон» (ИНН 1655012150).

2. Признать открытый конкурс № ОК-МСП-НКПГОРЬК-17-0017 по Лоту № 1 не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (Протокол №29/ПРГ от 11.09.2017) и принять решение в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), ООО «Озон» (ИНН 1655012150), на следующих условиях:

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту пункта таможенного досмотра с СВХ, инв.№010113, в контейнерном

терминале Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге.

Общая цена договора: 198 043 руб. (Сто девяносто восемь тысяч сорок три рубля 00 копеек), с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок оплаты: Оплата работ производится Заказчиком Исполнителю авансовым платежом на основании выставленного Исполнителем счета в размере 20 % (двадцать процентов) от цены договора, в том числе НДС - 18%, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Договора.

Окончательная оплата выполненных Работ, осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета, счета-фактуры.

Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по договору – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора. Срок окончания Работ по договору – 30 сентября 2017 г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Поручить секретарю Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге уведомить компанию ООО «Озон» (ИНН 1655012150) о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге решении.


5. Поручить начальнику технического отдела - заместителю главного инженера Савон А.А. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Озон» (ИНН 1655012150).

Председатель КК




А.Г. Каринский

Члены КК:



А.Н. Беднов



В.Ф. Буракова



Н.В. Парамзина

Секретарь



Талинин С.А.

15.08.2017