

ПРОТОКОЛ № 47/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала Публичного
акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге,
состоявшегося 19 сентября 2017 г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Кабишев Вячеслав Евгеньевич	Председатель ПРГ
2	Корепанов Иван Вячеславович	Заместитель Председателя ПРГ
3	Филатов Вадим Викторович	Член ПРГ
4	Ткаченко Тамара Борисовна	Член ПРГ
5	Ибрагимова Татьяна Юрьевна	Член ПРГ
6	Нецеля Елена Анатольевна	Член ПРГ
	Ербягина Марина Валерьевна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-МСП-СВЕРД-17-0026 на выполнение работ по капитальному ремонту козлового крана КК-25 зав.№ 54 на контейнерном терминале Блочная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 60 (далее – Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	19.09.2017 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	620027, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д.8

Лот № 1

Предмет договора:	Выполнение работ по капитальному ремонту козлового крана КК-25 зав.№ 54 на контейнерном терминале Блочная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 60.
Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС	1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек)

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, без учета НДС	Количество баллов	Порядковый номер
246	Общество с ограниченной ответственностью «СпецКранСервис» ИНН 5902243434 КПП 590201001 ОГРН 1135902011850	840 960,00	2,0	1
253	Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» ИНН 5902156573 КПП 590301001 ОГРН 1065902057484	985 074,64	1,2	2

1.2. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 п. 2.9. документации о закупке (участниками признано не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс № ОК-МСП-СВЕРД-17-0026 состоявшимся.

1.3. Признать победителем Открытого конкурса № ОК-МСП-СВЕРД-17-0026 Общество с ограниченной ответственностью "СпецКранСервис" и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора

Выполнение работ по капитальному ремонту козлового крана КК-25 зав.№ 54 на контейнерном терминале Блочная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 60.

Сведения об объеме Работ

Содержание и требования к Работам изложены в «Техническом задании», являющемся неотъемлемой частью договора.

Цена договора

840 960,00 (Восемьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с доставкой, а также иных расходов, связанных с оказанием услуг. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата работ производится по безналичному расчету. Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ на основании выставленного счета и счета-фактуры.

Срок (период) выполнения работ

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

Гарантийный срок

12 (двенадцать) месяцев с даты подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место выполнения работ

Российская Федерация, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 60

Срок действия договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.


Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.


Председатель ПРГ



_____ В. Е. Кабишев

Члены ПРГ


_____ И. В. Корепанов



_____ В. В. Филатов


_____ Т. Б. Ткаченко


_____ Т. Ю. Ибрагимова


_____ Е. А. Нецеля

Секретарь ПРГ


_____ М. В. Ербягина

«10» сентября 2017 г.