УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии
филиала ОАО «ТрансКонтейнер» 
на Октябрьской железной дороге

__________________ Д.В. Морозов

   «  »                            2014 г. 


ВНИМАНИЕ!

филиал ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытым конкурсом № ОК/010/НКПОКТ/0010 (далее - Открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. № 001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

1. В извещении о проведении Открытого конкурса 
№ ОК/010/НКПОКТ/0010 (далее – Извещение) вместо текста "Срок предоставления документации по закупке  "11" апреля 2014 г. по "05" мая 2014 г." указать " Срок предоставления документации по закупке   "29" апреля 2014 г. по "14" мая 2014 г.".
2. В Извещении вместо текста "Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) (по местному времени Организатора) "05" мая 2014 г. 17 час. 00 мин." указать "Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) (по местному времени Организатора) "14" мая 2014 г. 17 час. 00 мин."
3. В Извещении вместо текста "Вскрытие конвертов с Заявками "06" мая 2014 г. 10 час. 00 мин." указать "Вскрытие конвертов с Заявками "15" мая 2014 г. 10 час. 00 мин.".
4. В Извещении вместо текста "Рассмотрение и сопоставление Заявок "06" мая 2014 г. 10 час. 30 мин." указать "Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок «16» мая 2014 г. 10 час. 00 мин.".
5. В Извещении вместо текста "Подведение итогов "08" мая 2014 г. 10 час. 00 мин." указать "Подведение итогов "16" мая 2014 г. 10 час. 30 мин.".
6. Пункты 3,6, 7, 8, 10 раздела 5 Информационная карта документации о закупке изложить в следующей редакции. 
	"3.
	Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса
	« 29 »   апреля  2014 г.

	6. 
	Место, дата начала и окончания подачи Заявок 
	Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты до «14»    мая  2014 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

	7.
	Место, дата и время вскрытия Заявок	
	Вскрытие Заявок состоится « 15 »  мая    2014 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

	8.
	Оценка и сопоставление и Заявок
	Оценка и сопоставление Заявок состоится 
« 16 »  мая  2014 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты.

	10.
	Подведение итогов
	Подведение итогов состоится « 16 »   мая  2014 г. в 10 часов 30 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты"



7. Пункт 3.2.6. документации о закупке "В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке). Общая стоимость работ подтверждается сметным расчетом, составленным на основании Технического задания (раздел 4 настоящей документации) в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.)». Расчет оформляется в виде приложения к Финансово-коммерческому предложению. Текущие индексы изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» можно получить в филиале ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23, контактное лицо – Пахомова Екатерина Михайловна, тел. +7 (812) 457-36-46. Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием наименования организации, Ф.И.О, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес pakhomovaem@trcont.ru не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 часов МСК), предшествующий дню посещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность" изложить в следующей редакции "В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке). Общая стоимость работ подтверждается сметным расчетом, составленным на основании Технического задания (раздел 4 настоящей документации) в сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.)». Расчет оформляется в виде приложения к Финансово-коммерческому предложению. Текущие индексы изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» можно получить в филиале ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23, контактное лицо – Пахомова Екатерина Михайловна, тел. +7 (812) 457-36-46. Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием наименования организации, Ф.И.О, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес pakhomovaem@trcont.ru не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 часов МСК), предшествующий дню посещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность".

8. Пункт 4.2. документации о закупке считать верным в следующей редакции:
"Ведомость объемов работ
по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. №  001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году. 

	№ № п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Полы

	11.
	Разборка полов  из дерева
	м2
	126,0
	

	
	Разборка покрытий полов  из дерева
	м2
	126,0
	 

	
	Разборка верхней части кирпичной перегородки до образования одного уровня пола
	м3
	4,02
	

	
	Установка металлических  перекрытий из двутавра №10
	м
	140,0
	 

	
	Связка металлически перекрытий брусом из дерева100*100мм.
	м3
	2,6
	

	
	Укладка доски обрезной 24мм. на перекрытие
	м3
	3,1
	

	
	Пропитка деревянного бруса и досок антисептическим составом  и огнезащитным лаком
	м2
	360,0
	 

	
	Устройство двухслойной пароизоляции пола
	м2
	126,0
	 

	
	Устройство теплоизоляции пола(50мм)
	м2
	126,0
	

	
	Укладка плиты ОСБ 10мм. по доскам 
	м2
	256,0
	 

	
	Укладка ламината  на подложке
	м2
	256,0
	 

	2. Стены, перегородки

	22.
	Разборка обшивки стен и перегородок из панелей ДСП на деревянном каркасе
	м2
	112,0
	 

	
	Демонтаж опор из кирпича
	м3
	2,5
	 

	
	Установка опор металлических коробчатых 100*100мм.
	м
	5,7
	

	
	Устройство двухсторонних перегородок из гипсоплиты звукоизоляционной  с прокладкой тепло-звукоизоляции(50мм)
	м2
	185,2
	 

	
	Изготовление дверных  и оконных откосов 
	м
	42,0
	 

	
	Штукатурка стен
	м2
	89,6
	

	
	Шпатлевка стен, перегородок
	м2
	274,8
	

	
	Установка оконных блоков  из ПХВ профиля(4 окна 1,2*1,5м)
	м2/ шт
	9,0
	

	
	Установка подоконных досок из ПВХ (шириной 500 мм) в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	4,8
	

	
	Установка дверей пожарного выхода
	м2/ шт
	2,4
	

	
	Грунтовка  стен, перегородок
	м2
	274,8
	

	
	Окраска акриловыми красками (за 2 раза)
	м2
	274,8
	

	
	Устройство плинтусов из ПВХ
	м
	202,4
	

	3. Потолки

	33.
	Устройство двухслойной пароизоляции кровли
	м2
	259,2
	 

	
	Устройство теплоизоляции кровли (150мм)
	м2
	259,2
	 

	
	Устройство каркаса потолка из металлического профиля
	м2
	259,2
	 

	
	Устройство потолочного покрытия из гипсоплиты звукоизоляционной
	м2
	259,2
	

	
	Установка крышных  двухкамерных окон типа В-люкс(1,398*0,78) с уплотнителем «Снег»
	м2
	16,8
	

	
	Шпатлевка потолка
	м2
	259,2
	

	
	Грунтовка  потолка
	м2
	259,2
	

	
	Окраска акриловыми красками (за 2 раза)
	м2
	259,2
	

	4. Электромонтаж и телефонизация

	44.
	Демонтаж электропроводки (кабель-ВВГнг)
	м
	150,0
	 

	
	Монтаж щитков (встраиваемые в перегородки) осветительных, силовых, с установленными групповыми автоматическими выключателями 
	шт
	2,0
	 

	
	Прокладка провода в кабельных каналах: ВВГнгLS 3*1,5 мм2
	шт
	180,0
	 

	
	Прокладка провода в кабельных каналах: ВВГнгLS 3*2,5 мм2
	шт
	180,0
	 

	
	Установка люминесцентных  светильников с электронным ПРА
	шт
	32
	 

	
	Прокладка телефонного кабеля (экранированного 2х0,32)
	м
	180,0
	 

	
	Прокладка кабеля витая пара :UTP CAT5
	м
	360,0
	

	
	Установка розеток штепсельных трехполюсных (220В)
	шт
	50,0
	 

	
	Установка розеток для компьютерной связи
	шт
	26,0
	 

	
	Установка выключателей
	шт
	11,0
	 

	5. Дверные проёмы

	55.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1

	 

	
	Снятие дверных полотен
	м2
	2,1
	 

	
	Снятие наличников
	м
	5,0
	 

	
	Установка дверных блоков из дерева, площадь проема до 3 м2 (комплектация: дверные коробки, дверные полотна, наличники, замки с ручками, навесы)
	м2
	14,4
	 

	
	Установка дверных блоков из ПХВ, площадь проема до 3 м2(комплектация: дверные коробки, дверные полотна, наличники, замки с ручками, навесы)
	м2
	1,8
	

	
	Установка и крепление наличников
	м
	39,2
	 

	
	Ремонт штукатурки дверных откосов
	м2
	2,1
	 

	
	Улучшенная окраска дверных откосов по штукатурке
	м2
	2,1

	 

	
	Установка на двери доводчиков(для дверей на 40кг)
	шт.
	8
	 

	6. Пуско-наладочные работы

	66.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	1
	 

	
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	шт.
	1
	 

	
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	1
	 

	
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	 

	
	Проверка выключателей автоматических постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 1000 А
	шт.
	1
	 

	7. Разные работы

	77.
	Устанавка теплогенератора в теплопункте здания с принудительным циркуляционным насосом,  электрическая мощность теплогенератора не должна превышать 4-6 кВт.(тепловая не менее 8-12 квт)
	шт.
	1
	 

	
	Установка вентиляция туалета, д150мм., принудительная, отдельная, с выводом над кровлей здания
	Комп
	1
	

	
	Установка оборудования в санузе(унитаз, раковина, смеситель, зеркало)
	Комп
	1
	

	
	Прокладка водопровода д.15мм. горячего и холодного водоснабжения к санузлу 
	м
	10,0
	

	
	Прокладка канализации д.110мм. к санузлу
	м
	5,0
	

	
	Прокладка труб отопления 32,0мм
	м
	120,0
	

	
	Установка  радиаторов мощностью 1,2-2,0 квт с гелевыми регуляторами тепла.
	шт.
	20,0
	

	
	Установка металлической противопожарной лестницы высота 3,5 м.
	шт.
	1,0
	

	
	Установка металлической лестницы основного входа, высота 3,3 м.
	шт.
	1,0
	

	
	Погрузка в автомобили мусора строительного
	т
	1,5
	

	
	Перевозка автомобилями-самосвалами строительного мусора на расстояние 20 км 
	т
	1,5
	 


Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя".

9. Пункт 2. Приложения № 1 к проекту Договора на выполнение работ (Приложение №5 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:
"Ведомость объемов работ
по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. №  001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

	№ № п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	2. Полы

	11.
	Разборка полов  из дерева
	м2
	126,0
	

	
	Разборка покрытий полов  из дерева
	м2
	126,0
	 

	
	Разборка верхней части кирпичной перегородки до образования одного уровня пола
	м3
	4,02
	

	
	Установка металлических  перекрытий из двутавра №10
	м
	140,0
	 

	
	Связка металлически перекрытий брусом из дерева100*100мм.
	м3
	2,6
	

	
	Укладка доски обрезной 24мм. на перекрытие
	м3
	3,1
	

	
	Пропитка деревянного бруса и досок антисептическим составом  и огнезащитным лаком
	м2
	360,0
	 

	
	Устройство двухслойной пароизоляции пола
	м2
	126,0
	 

	
	Устройство теплоизоляции пола(50мм)
	м2
	126,0
	

	
	Укладка плиты ОСБ 10мм. по доскам 
	м2
	256,0
	 

	
	Укладка ламината  на подложке
	м2
	256,0
	 

	2. Стены, перегородки

	22.
	Разборка обшивки стен и перегородок из панелей ДСП на деревянном каркасе
	м2
	112,0
	 

	
	Демонтаж опор из кирпича
	м3
	2,5
	 

	
	Установка опор металлических коробчатых 100*100мм.
	м
	5,7
	

	
	Устройство двухсторонних перегородок из гипсоплиты звукоизоляционной  с прокладкой тепло-звукоизоляции(50мм)
	м2
	185,2
	 

	
	Изготовление дверных  и оконных откосов 
	м
	42,0
	 

	
	Штукатурка стен
	м2
	89,6
	

	
	Шпатлевка стен, перегородок
	м2
	274,8
	

	
	Установка оконных блоков  из ПХВ профиля(4 окна 1,2*1,5м)
	м2/ шт
	9,0
	

	
	Установка подоконных досок из ПВХ (шириной 500 мм) в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	4,8
	

	
	Установка дверей пожарного выхода
	м2/ шт
	2,4
	

	
	Грунтовка  стен, перегородок
	м2
	274,8
	

	
	Окраска акриловыми красками (за 2 раза)
	м2
	274,8
	

	
	Устройство плинтусов из ПВХ
	м
	202,4
	

	3. Потолки

	33.
	Устройство двухслойной пароизоляции кровли
	м2
	259,2
	 

	
	Устройство теплоизоляции кровли (150мм)
	м2
	259,2
	 

	
	Устройство каркаса потолка из металлического профиля
	м2
	259,2
	 

	
	Устройство потолочного покрытия из гипсоплиты звукоизоляционной
	м2
	259,2
	

	
	Установка крышных  двухкамерных окон типа В-люкс(1,398*0,78) с уплотнителем «Снег»
	м2
	16,8
	

	
	Шпатлевка потолка
	м2
	259,2
	

	
	Грунтовка  потолка
	м2
	259,2
	

	
	Окраска акриловыми красками (за 2 раза)
	м2
	259,2
	

	4. Электромонтаж и телефонизация

	44.
	Демонтаж электропроводки (кабель-ВВГнг)
	м
	150,0
	 

	
	Монтаж щитков (встраиваемые в перегородки) осветительных, силовых, с установленными групповыми автоматическими выключателями 
	шт
	2,0
	 

	
	Прокладка провода в кабельных каналах: ВВГнгLS 3*1,5 мм2
	шт
	180,0
	 

	
	Прокладка провода в кабельных каналах: ВВГнгLS 3*2,5 мм2
	шт
	180,0
	 

	
	Установка люминесцентных  светильников с электронным ПРА
	шт
	32
	 

	
	Прокладка телефонного кабеля (экранированного 2х0,32)
	м
	180,0
	 

	
	Прокладка кабеля витая пара :UTP CAT5
	м
	360,0
	

	
	Установка розеток штепсельных трехполюсных (220В)
	шт
	50,0
	 

	
	Установка розеток для компьютерной связи
	шт
	26,0
	 

	
	Установка выключателей
	шт
	11,0
	 

	5. Дверные проёмы

	55.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1

	 

	
	Снятие дверных полотен
	м2
	2,1
	 

	
	Снятие наличников
	м
	5,0
	 

	
	Установка дверных блоков из дерева, площадь проема до 3 м2 (комплектация: дверные коробки, дверные полотна, наличники, замки с ручками, навесы)
	м2
	14,4
	 

	
	Установка дверных блоков из ПХВ, площадь проема до 3 м2(комплектация: дверные коробки, дверные полотна, наличники, замки с ручками, навесы)
	м2
	1,8
	

	
	Установка и крепление наличников
	м
	39,2
	 

	
	Ремонт штукатурки дверных откосов
	м2
	2,1
	 

	
	Улучшенная окраска дверных откосов по штукатурке
	м2
	2,1

	 

	
	Установка на двери доводчиков(для дверей на 40кг)
	шт.
	8
	 

	6. Пуско-наладочные работы

	66.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	1
	 

	
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	шт.
	1
	 

	
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	1
	 

	
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	 

	
	Проверка выключателей автоматических постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 1000 А
	шт.
	1
	 

	7. Разные работы

	77.
	Устанавка теплогенератора в теплопункте здания с принудительным циркуляционным насосом,  электрическая мощность теплогенератора не должна превышать 4-6 кВт.(тепловая не менее 8-12 квт)
	шт.
	1
	 

	
	Установка вентиляция туалета, д150мм., принудительная, отдельная, с выводом над кровлей здания
	Комп
	1
	

	
	Установка оборудования в санузе(унитаз, раковина, смеситель, зеркало)
	Комп
	1
	

	
	Прокладка водопровода д.15мм. горячего и холодного водоснабжения к санузлу 
	м
	10,0
	

	
	Прокладка канализации д.110мм. к санузлу
	м
	5,0
	

	
	Прокладка труб отопления 32,0мм
	м
	120,0
	

	
	Установка  радиаторов мощностью 1,2-2,0 квт с гелевыми регуляторами тепла.
	шт.
	20,0
	

	
	Установка металлической противопожарной лестницы высота 3,5 м.
	шт.
	1,0
	

	
	Установка металлической лестницы основного входа, высота 3,3 м.
	шт.
	1,0
	

	
	Погрузка в автомобили мусора строительного
	т
	1,5
	

	
	Перевозка автомобилями-самосвалами строительного мусора на расстояние 20 км 
	т
	1,5
	 


Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя".


