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Выписка из протокола № 17/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 11 июня 2014 года 


В заседании Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:

	
	
	
	

	1.
	
	
	Заместитель Председателя КК

	2.
	
	
	член КК


	3.
	
	
	член КК


	4.
	
	
	член КК

	5.
	
	
	член КК


	6.
	
	
	член КК

	
	
	
	Секретарь КК




Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Подведение итогов Открытого конкурса № ОК/021/НКПОКТ/0021 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада мастерской производственного участка  (инв. № 001/00/00010055) агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

1. Открытый конкурс № ОК/021/НКПОКТ/0021 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада мастерской производственного участка  (инв. № 001/00/00010055) агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году признан несостоявшимся на основании п.п. 2 п. 140 Положения о закупках и п.п.п. 2 п.п. 2.9.11 п. 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка).
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 20-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 11 июня 2014г.) в части принятия решения о допуске к участию в Открытом конкурсе и присвоении порядкового номера ООО "Пальмира Холдинг".
3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 20-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 11 июня 2014г.), в части принятия решения о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО "Пальмира Холдинг" в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках заключить договор на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту фасада мастерской производственного участка  (инв. № 001/00/00010055) агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Цена договора: максимальная цена договора не может превышать 699 938 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом  стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе  подрядных.

Сведения об объемах и видах выполняемых Работ: приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты Работ: оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти  (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Гарантийный срок на выполненные Работы: 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место выполнения Работ: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер Б.

Срок (период) выполнения Работ: 
Начало: 14 июля 2014г.
Окончание: 31 августа 2014г.

Срок действия Договора: с даты его подписания Сторонами  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

4. Поручить главному инженеру филиала Н.А. Пулину:

4.1 Направить уведомление ООО "Пальмира Холдинг" о принятом Конкурсной комиссией филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;
4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО "Пальмира Холдинг".



	Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
	______________________________
	____________

	Секретарь КК
	______________________________
	____________



« 07 »     июля    2014 года



Приложение № 1 к Протоколу




Ведомость объемов Работ
по капитальному ремонту фасада мастерской производственного участка  (инв. № 001/00/00010055) агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.


	№
	Наименование Работ
	Ед.изм.
	Объём Работ

	1
	Демонтаж пластиковых окон
	м2
	36,4

	2
	Монтаж пластиковых окон
	м2
	36,4

	3
	Кирпичная кладка (разборка)
	м3
	10

	4
	Кирпичная кладка (новая сборка)
	м3
	10

	5
	Установка подоконной доски
	м.п.
	23,8

	6
	Установка отливов
	м.п.
	23

	7
	Демонтаж металлической двери (1 шт.)
	м2
	2,4

	8
	Монтаж металлической  двери ( 1 шт.)
	м2
	2,4

	9
	Демонтаж деревянных перегородок
	м2
	14,8

	10
	Изготовление перегородок из проф листа на металлическом парнасе ( профилированная труба 80х40 – 35 м.п, 40х40- 6 м.п.) профилированного  листа
	м2
	14,8

	11
	Окраска фасада
	м2
	338




Все Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя. 
Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика. 
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно технического задания. 





















Приложение № 2 к Протоколу




Календарный план



	Наименование 
этапов Работ
	Срок выполнения Работ     
начало-окончание  
(месяц, год)
	Отчетные  
документы

	1 этап (100% всех работ)
	Начало выполнения работ: 14.07.2014г.
Окончание выполнения работ: 31.08.2014г.
	КС-2, КС-3, ОС-3










