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Выписка из протокола № 20/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 11 июля 2014 года 


В заседании Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:
	
	


	
	

	1.
	
	
	Заместитель Председателя КК

	2.
	
	
	член КК


	3.
	
	
	член КК


	4.
	
	
	член КК

	5.
	
	
	член КК


	6.
	
	
	член КК

	
	
	
	Секретарь КК




Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Подведение итогов Открытого конкурса № ОК/027/НКПОКТ/0027 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

1. Открытый конкурс № ОК/027/НКПОКТ/0027 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году  признан состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 п. 2.9. документации о закупке (участниками признано не менее 2 претендентов).
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 25-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 09 июля 2014г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе ЗАО "СпецМаш", ООО "Челябкрансервис", ООО "Севзапмонтаж".
3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 25-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 09 июля 2014г.), в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принято решение: 
3.1. заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:
	Сведения об организации (Наименование, ИНН, КПП)
	Количество баллов
	Порядковый номер

	Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение «СпецМаш»
ИНН 4345001130, 
КПП 434501001,
ОГРН 1034316520897
	1,55
	3

	Общество с ограниченной ответственностью "Челябкрансервис"
ИНН 7451219704, 
КПП 745101001,
ОГРН 1057423544331
	2,35
	2

	Общество с ограниченной ответственностью «Севзапмонтаж»
ИНН 7808024171, 
КПП 783901001,
ОГРН 1037843115639
	2,45
	1



3.2. признать победителем Открытого конкурса ООО "Севзапмонтаж" и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Цена договора: Максимальная цена договора составляет 2 057 343 (Два миллиона пятьдесят семь тысяч триста сорок три) рубля 75 копеек без учета НДС.

Сведения об объеме выполняемых Работ: Информация об объеме Работ приведена в Приложении № 1 к протоколу.

Изменение цены договора/единичных расценок: не предусмотрено.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры (если применяется система налогообложения) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Место выполнения Работ: 236039, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Портовая, д. 27 а.
Срок (период) выполнения Работ: 
- Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.
- Окончание выполнения Работ: 2 месяца с момента заключения Договора.

Гарантийный срок на результаты Работ: 24 месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Срок действия договора: с даты подписания договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
 
4. Поручить главному инженеру филиала Н.А. Пулину:

4.1 Направить уведомление ООО "Севзапмонтаж"  о принятом Конкурсной комиссией филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;
4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО Севзапмонтаж".

	Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
	______________________________
	_____________

	Секретарь КК
	______________________________
	_____________



«  15  »     июля    2014г. 






































Приложение № 1 
к Протоколу № 25-Р/ПРГ



Ведомость объемов 
Работ по капитальному ремонту электрокозлового крана МККС-42К (инв. № 001/02/00043209) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Электрооборудование крана

	1.
	Замена кабельной подвески (кабельная подвеска в наличии,  необходимо произвести подгонку к существующим конструкциям крана)
	м
	42
	

	
	Замена шкафов с электрооборудованием на мосту крана (в комплекте с контактными зажимами  и гермовводами)
	шт.
	11
	 

	
	Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 4*2,5
	м
	120
	

	
	Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 4*4
	м
	420
	

	
	Замена кабелей уложенных на опорах крана марки КГН 3*120+1*35
	м
	91
	

	
	Замена кабелей уложенных на опорах крана марки РПШ 14*2,5
	м
	150
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4*2,5
	м
	2510
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4*4
	м
	196
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4*16
	м
	294
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки КГН 4*70
	м
	196
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 10*2,5
	м
	68
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 14*2,5
	м
	162
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 4*1
	м
	114
	

	
	Замена кабелей уложенных на мосту крана марки РПШ 19*2,5
	м
	11
	

	
	Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КГН 4*25
	м
	163,5
	

	
	Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КГН 4*70
	м
	24
	

	
	Замена кабелей уложенных на балансире крана марки КПБН 19*2,5
	м
	100
	

	2. Механизмы

	2.
	Замена ведущего вала грузовой тележки
	шт.
	2
	 

	
	Замена ведущего колеса грузовой тележки
	шт.
	2
	

	
	Замена ведомого вала грузовой тележки
	шт.
	1
	 

	
	Замена ведомого колеса грузовой тележки
	шт.
	1
	

	
	Замена ведущего вала ходовой тележки
	шт.
	2
	

	
	Замена ведущего колеса ходовой тележки
	шт.
	2
	

	3. Приборы безопасности

	3.
	Замена ограничителя подъема лебедки грузовой
	шт.
	1
	 

	4. Канаты

	4.
	Замена грузовых канатов 39,2м
	шт.
	4
	 

	
	Замена грузовых канатов 35,2м
	шт.
	4
	 

	5. Пуско-наладочные работы

	5.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	1
	 

	
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	1
	 

	
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	 

	
	Проверка работы механизмов крана и приборов безопасности во всех режимах работы
	шт.
	1
	 





Все Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя. 
Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика. 
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно технического задания. 








