[bookmark: _GoBack]Выписка из протокола № 30-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, 
состоявшегося 14 августа 2014 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

	1.
	
	
	Председатель ПРГ

	2.
	
	
	Заместитель Председателя ПРГ


	3.
	
	
	член ПРГ

	4.
	
	
	член ПРГ

	5.
	
	
	член ПРГ

	
	
	
	секретарь ПРГ



Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
           
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/032/НКПОКТ/0032 на выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути (инв. № 001/01/00020050), используемого для работы со среднетоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - "Открытый конкурс").

По пункту I повестки дня:

	Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
	14.08.2014 10:00

	Место проведения процедуры рассмотрения заявок:
	191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23

	Предмет договора:
	Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути (инв. № 001/01/00020050), используемого для работы со среднетоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году

	Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС
	1 935 000 (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также затрат, связанных с выполнением подрядных работ, налогов, кроме НДС



1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
	Номер
Заявки
	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
	Цена предложения в руб. без НДС
	Порядковый номер

	64/К
	ООО "Севзапмонтаж"
ИНН 7808024171, КПП 783901001,
ОГРН 1037843115639
	1 333 084,00
	1



1.2. На основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2.9.11 пункта 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОК/032/НКПОКТ/0032 несостоявшимся; 
1.3. В соответствии с требованиями пункта 141, подпункта 4 пункта 318 Положения о закупках и подпункта 2.9.12 пункта 2.9. документации о закупке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о заключении договора с ООО «Севзапмонтаж», как с единственным поставщиком на следующих условиях: 

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути (инв. № 001/01/00020050), используемого для работы со среднетоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Цена договора: Максимальная цена договора не может превышать 1 333 084 (Один миллион триста тридцать три тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных.

Сведения об объемах и видах выполняемых Работ: Сведения об объемах и видах планируемых к выполнению работ приведены в Приложении № 1 к Протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты Работ: Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. 
Авансирование не предусмотрено.

Гарантийный срок на выполненные Работы: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Место выполнения Работ: 236039, РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Портовая, д. 27 а.

Срок (период) выполнения Работ: 
Начало: с момента заключения договора.
Окончание: не более 45 (Сорок пять) календарных дней с момента заключения договора.

Срок действия Договора: С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  заседании.

	
Председатель ПРГ
	
_________________________
	
_____________

	

Секретарь ПРГ
	

_________________________
	
_____________
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Приложение № 1 
к Протоколу № 30-Р/ПРГ

Ведомость объемов 
Работ по капитальному ремонту подкранового пути (инв.  № 001/01/00020050), используемого для работы со среднетоннажными контейнерами в агентстве на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Подкрановый путь: длина -294 п.м.;
Ширина пролета-16м;
Тип рельса-Р-50;
Подрельсовый опорный элемент:
-полушпала ж/б -769 шт.;
-деревянная полушпала -300 шт.;
Интервал между полушпалами -0.55 м.
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Демонтаж рельсошпальной решетки двух нитей подкранового пути на железобетонных полушпалах, с разборкой поэлементно, складирование 
	м
	418

	2
	Демонтаж рельсошпальной решетки двух нитей подкранового пути на деревянных полушпалах, с разборкой поэлементно, складирование 
	м
	170

	3
	Заполнение балластной призмы новым щебнем фр.20-40 
	м3
	352,5

	4
	Сборка решетки подкранового пути на деревянных полушпалах с заменой полушпал 
	шт.
	300

	5
	Сборка решетки подкранового пути на железобетонных полушпалах
	м
	418

	6
	Устройство 2-х нитей рельсовых путей на железобетонных полушпалах 
	м
	418

	7
	Устройство 2-х нитей рельсовых путей на деревянных  полушпалах 
	м
	170

	8
	Изготовление и установка тупиковых упоров 
	шт.
	4

	9
	Устройство вдоль всего подкранового пути кабельного лотка из дерева (на 22,5 звена по 12,5 м)
	м
	281,25

	10
	Выправка пути перед сдачей в эксплуатацию, с обкаткой 
	м
	294



Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя. 
Работы должны выполняться без остановки функционирования объекта Заказчика. 
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ, согласно технического задания. 


