Выписка из протокола № 31-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 14 августа 2014 года 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

	1.
	
	
	Председатель ПРГ

	2.
	
	
	Заместитель Председателя ПРГ


	3.
	
	
	член ПРГ

	4.
	
	
	член ПРГ

	5.
	
	
	член ПРГ

	
	
	
	секретарь ПРГ



Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе №ОК/031/НКПОКТ/0031 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути площадки Старая Большегрузная (инв. № 001/01/00020033), используемого для работы с крупнотоннажными контейнерами в агентстве на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году. (далее - "Открытый конкурс").

По пункту I повестки дня:

	Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
	14.08.2014 11:00

	Место проведения процедуры рассмотрения заявок:
	191002, РФ. г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23

	Предмет договора:
	Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути площадки Старая Большегрузная (инв. № 001/01/00020033), используемого для работы с крупнотоннажными контейнерами в агентстве на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

	Начальная (максимальная) цена договора в российских рублях без учета НДС:
	2 054 000 (Два миллиона пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, погрузо-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также затрат, связанных с выполнением подрядных работ, налогов, кроме НДС.



1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге следующие предложения:
1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

	Номер
Заявки
	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
	Итоговое количество баллов
	Порядковый номер

	62/К
	ООО "ПОДЪЕМТРАНСМАШ"
ИНН 7840463455, КПП 784001001
ОГРН 1117847647213
	2,95
	3

	63/К
	ООО "Трудовой десант"
ИНН 7811398804, КПП 781101001
ОГРН 1089847066781
	2,42
	4

	65/К
	ООО "Севзапмонтаж"
ИНН 7808024171, КПП 783901001
ОГРН 1037843115639
	4,81
	1

	66/К
	ООО "МТМ-Путь"
ИНН 7811537085, КПП 781101001
ОГРН 1127847634694
	3,83
	2



1.2. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.9 пункта 2.9. документации о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать Открытый конкурс № ОК/033/НКПОКТ/0033 состоявшимся;
1.3. Признать победителем Открытого конкурса № ОК/033/НКПОКТ/0033 Общество с ограниченной ответственностью «Севзапмонтаж» и заключить с ним договор на следующих условиях: 
Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути площадки Старая Большегрузная (инв. № 001/01/00020033), используемого для работы с крупнотоннажными контейнерами в агентстве на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.
Цена договора: не может превышать 1 494 623 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, погрузо-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также затрат, связанных с выполнением подрядных работ, налогов, кроме НДС.
Сведения об объемах выполняемых работ: приведены в Приложении № 1 к Протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. 
Авансирование не предусмотрено. 
Место оказания услуг: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, лит. А.
Срок (период) оказания услуг: 
Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
Окончание выполнения работ: 25 (Двадцать пять) календарных дней с момента заключения Договора.
Срок действия Договора: С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

	
Председатель ПРГ
	
_________________________
	
____________

	

Секретарь ПРГ
	

_________________________
	
____________
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Приложение № 1
к Протоколу № 31-Р/ПРГ 

Ведомость объемов работ
по капитальному ремонту подкранового пути площадки Старая Большегрузная (инв. № 001/01/00020033), используемого для работы с крупнотоннажными контейнерами в агентстве на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014г.

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Демонтаж рельсошпальной решетки двух нитей подкранового пути на деревянных полушпалах, с разборкой поэлементно, складирование (550м*2)
	м
	551,2

	2
	Сборка решетки подкранового пути на деревянных полушпалах с заменой : полушпал 
 стыковых накладок 
 стыковых болтов 
 подкладок 
 рельсов Р-65 
	

шт.
т
т
т
м
	

320
0,861
0,268
1,95
75

	3
	Устройство балластной призмы из гранитного щебня фр. 20-40 
	м3
	580

	4
	Устройство (монтаж) 2-х нитей рельсовых путей на деревянных полушпалах (550м*2).
	м
	551,2

	5
	Снятие и  установка тупиковых упоров 
	комплект
	1

	6
	Устройство выключающих линеек 
	комплект
	1

	7
	Устройство заземления 
	контур
	4

	8
	Выправка пути перед сдачей в эксплуатацию, с обкаткой
	м
	551,2

	9
	Нивелировка пути
	м
	551,2



Работы должны выполняться по очереди на двух участках пути с обеспечением безостановочного выполнения погрузо-разгрузочных работ двумя козловыми кранами КК-20, установленными на ремонтируемом подкрановом пути.
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ, согласно технического задания. 



