ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/026/ЦКПРАС/0072  
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)


[bookmark: _GoBack]Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение о закупке),  проводит размещение заказа № ЕП/026/ЦКПРАС/0072 на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  (далее – Заказ).

Заказчик: ОАО «ТрансКонтейнер».
Местонахождение: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.  
Телефон: (495) 788-17-17, факс (499) 262-75-78, электронный адрес zakupki@trcont.ru.

Контактная информация Заказчика
Ф.И.О.: Лукин Виталий Борисович
Адрес электронной почты: LukinVB@trcont.ru
Телефона: 8-495-788-17-17, доб.17-16. 


1. Предмет Заказа: выполнение работ по внедрению программного обеспечения «АСУ контейнерной площадки» (ОУ КП-2) на 8 (восьми) контейнерных площадках ОАО «ТрансКонтейнер».
Информация о товаре, работе, услуге:
	№
	Классификация по ОКДП
	Классификация по ОКВЭД
	Ед. измерения
	Количество (Объем)
	Дополнительные сведения

	1.
	7260024
	72.20
	Условная единица
	1
	Строка годового плана закупок №60 



2. Количество (Объем): объём работ должен соответствовать Календарному плану, приведенному в Приложении № 1.
3. Максимальная цена договора: 6 000 000.00 руб. (шесть миллионов рублей 00 копеек). НДС начисляется отдельно по ставке 18%.
4. Порядок определения цены договора: цена договора определена в соответствии со сметой расходов  на выполнение работ по внедрению  программного обеспечения «АСУ контейнерной площадки» (ОУ КП-2) на 8 (восьми) контейнерных площадках ОАО «ТрансКонтейнер».
5. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки соответствующего этапа выполненных Работ по договору на основании счета Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета.
6. Срок начала выполнения работ: 5 рабочих дней от даты подписания Договора. Срок окончания выполнения Работ по Договору и сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (Приложение №1). Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств. 
7. Место выполнения работ: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19, и на восьми контейнерных площадках, расположенных на железнодорожных станциях Тверь, Южно-Сахалинск грузовой, Биробиджан, Кутум, Трофимовский-2, Владикавказ, Скачки, Пенза.
8. Информация о поставщике: 
ООО «ЦИТ Транс М»
Юридический адрес: 105082, г.Москва, Переведеновский пер, д.4, стр.3
Почтовый адрес: 105082, г.Москва, Переведеновский пер, д.4, стр.3
ИНН 7709298076, КПП 770101001, ОКПО 52569005, ОКВЭД 72.60
р/с 40702810400000007991 в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), г.Москва
к/с 30101810500000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ БАНКА РОССИИ
БИК 044525976
тел./факс:  тел. (499) 262-25-03, ф. (499) 262-64-98
Е - mail: cit@cit.org.mps,  nikandrov@cittrans.css-rzd.ru 

9. Требования к работам: в соответствие с Техническим заданием приведенным в Приложении №2.




В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.









Приложение № 1
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работ по внедрению программного обеспечения «АСУ контейнерной площадки» (ОУ КП-2) контейнерных
площадках ОАО "ТрансКонтейнер".
	№ п/п
	Наименование Работ
	Срок выполнения работ
	Стоимость.
руб.
	В том числе НДС 18%
	Форма  предоставления  результатов  работ

	1
	Внедрение ОУ КП-2 на контейнерной площадке Тверь
	1 месяц с даты подписания договора
	708 000
	108  000
	· Отчет об обучении,
· Акты ввода в промышленную эксплуатацию,
· Акт сдачи-приемки выполненных работ

	2
	Внедрение ОУ КП-2 на контейнерной площадке Южно-Сахалинск-грузовой.
	2 месяца с даты подписания договора
	1 121 000
	171  000
	· Отчет об обучении,
· Акты ввода в промышленную эксплуатацию,
· Акт сдачи-приемки выполненных работ

	3
	Внедрение ОУ КП-2 на контейнерной площадке    Биробиджан.
	3 месяца с даты подписания договора
	1 003 000
	153  000
	· Отчет об обучении,
· Акты ввода в промышленную эксплуатацию,
· Акт сдачи-приемки выполненных работ

	4
	Внедрение ОУ КП-2 на контейнерной площадке Кутум, Трофимовский-2
	4 месяца с даты подписания договора
	1 770 000
	270 000
	· Отчет об обучении,
· Акты ввода в промышленную эксплуатацию,
· Акт сдачи-приемки выполненных работ

	5
	Внедрение ОУ КП-2 на контейнерной площадке Владикавказ, Скачки
	5 месяцев с даты подписания договора
	1 416 000
	216 000
	· Отчет об обучении,
· Акты ввода в промышленную эксплуатацию,
· Акт сдачи-приемки выполненных работ

	
	Внедрение ОУ КП-2 на контейнерной площадке АКП Пенза( Пенза-2,4)
	6 месяцев с даты подписания договора
	1 062 000
	 162 000
	· Отчет об обучении,
· Акты ввода в промышленную эксплуатацию, 
· Акт сдачи-приемки выполненных работ

	
	ИТОГО
	
	7 080 000
	1 080 000
	 

	Общая стоимость работ составляет 7 080 000 ( семь миллионов  восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 080 000.00 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек 




Приложение № 2

Техническое задание
на выполнение работ по внедрению программного обеспечения                          «АСУ контейнерной площадки» (ОУ КП-2)

Цель выполнения Работ
Цель выполнения работ – внедрение программного обеспечения «АСУ контейнерной площадки» (ОУ КП-2) на 8 (восьми) контейнерных площадках ОАО «ТрансКонтейнер».

Требования к Работам
[bookmark: _Toc260848639]Организационная область охвата Работ
В организационную область охвата Работ включаются следующие структурные подразделения Заказчика:
- Контейнерная площадка Тверь (Октябрьский филиал);
-Контейнерная площадка Южно-Сахалинск-Грузовой( Дальневосточный филиал);
-Контейнерная площадка Биробиджан (Дальневосточный филиал).
-Контейнерная площадка Кутум, Трофимовский-2( Приволжский филиал);
- Контейнерная площадка Владикавказ, Скачки (Северо-Кавказский филиал);
- Контейнерная площадка АКП Пенза (Пенза-2,4)

Содержание Работ
Внедрение производится поэтапно.
3.1.1. Внедрение ОУ КП-2 на контейнерной площадке в течение 1 месяца с даты начала работ по договору, указанной в п. 1.3. договора:
    -Тверь ( Октябрьский филиал).
3.1.2. Внедрение ОУ КП-2 на контейнерной площадке в течение 2 месяцев с даты начала работ по договору, указанной в п. 1.3. договора:
    - Южно-Сахалинск-Грузовой (Дальневосточный филиал).
3.1.3. Внедрение ОУ КП-2 на контейнерных площадках в течение 3 месяцев с даты начала работ по договору, указанной в п. 1.3. договора:
    - Биробиджан (Дальневосточный филиал).
3.1.4. Внедрение ОУ КП-2 на контейнерных площадках в течение 4 месяцев с даты начала работ по договору, указанной в п. 1.3. договора:
    - Кутум, Трофимовский-2 (Приволжский филиал).
3.1.5. Внедрение ОУ КП-2 на контейнерных площадках в течение 5 месяцев с даты начала работ по договору, указанной в п. 1.3. договора:
    Владикавказ ,Скачки (Северо-Кавказский филиал).
3.1.6. Внедрение ОУ КП-2 на контейнерных площадках в течение 6 месяцев с даты начала работ по договору, указанной в п. 1.3. договора:
    - АКП Пенза (Пенза-2,4).

4  Технические требования 

4.1. Организация подключения рабочих мест пользователей ОУ КП-2 через СПД ОАО «РЖД». По факту подключения структурного подразделения
ОАО «ТрансКонтейнер» к мультисервисной сети передачи данных ТрансКонтейнер (далее – МСПД ТК) организация подключения рабочих мест пользователей осуществляется через МСПД ТК при обеспечении необходимых интерфейсов с информационными системами ОАО "РЖД".
4.2.Централизованное размещение программно-технического комплекса ОУ КП-2 (серверная часть) на оборудовании ОАО «ТрансКонтейнер» на площадках:
· ЦОД ТК центрального аппарата управления
ОАО «ТрансКонтейнер»;
· ИВЦ МСК – структурное подразделение ГВЦ – филиала
ОАО «РЖД».

5.Форма предоставления результатов Работ 

Факт выполнения Работ по 1 – 6 этапам Календарного плана к настоящему Договору должен быть оформлен актом сдачи-приемки выполненных Работ (этапов Работ) с приложением следующих документов в бумажном и электронном виде:
· Отчет об обучении,
· Акты ввода в промышленную эксплуатацию по каждой контейнерной площадке,
· Акты сдачи-приемки выполненных Работ. 


