2

ПРОТОКОЛ №  14 /КК
заседания  Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге, состоявшегося 13 июля 2014 года 

В заседании Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – КК) приняли участие:
	
	
	
	Председатель КК
Заместитель
председателя КК

	
	
	
	Член КК
Член КК

	
	
	
	Член КК

	
	
	
	Член КК
Секретарь КК



Состав Конкурсной комиссии -7 человек, приняли участие -6. Кворум имеется.
         
 Повестка дня заседания: 

I. Подведение итогов открытого конкурса №ОК/018/НКПДВЖД/0025 на  право заключения договора по капитальному ремонту железобетонного забора на контейнерной площадке (инв.№015/01/00000004)  контейнерного терминала Южно-Сахалинск грузовой филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге в четвертом квартале 2014 года. 
Докладчик: начальник технического отдела Кочковский А.Л. 

По пункту I повестки дня заседания :

      1.1. Признать открытый конкурс №ОК/018/НКПДВЖД/0025 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);
      1.2. Согласившись с выводами и предложениями постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (Протокол № 44/ПРГ, заседания состоявшегося 09 октября 2014 года), принято решение признать победителем открытого конкурса ООО «ДВспецстрой» и заключить с ним договор на следующих условиях :
 Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту железобетонного забора на контейнерной площадке (инв.№015/01/00000004)  контейнерного терминала Южно-Сахалинск грузовой филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге в четвертом квартале 2014 году.
Цена договора: 1 385 816,00  (один миллион триста восемьдесят пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе  подрядных (указывается соответствующее определение).
Расчёт стоимости выполнения Работ определяется локально-сметным расчётом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора и предоставлен в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.)
Место оказания услуг: 693012, Сахалинская область г. Южно-Сахалинск, проспект Мира 2-г, Контейнерный терминал Южно-Сахалинск грузовой.
Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик до начала работ выплачивает Исполнителю аванс в размере  25% от общей стоимости работ, что составляет 346 454,00 (триста сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в   том   числе  НДС – 18%  62 361,72  (шестьдесят две тысячи триста шестьдесят один)   рубль 72 копейки.	
            Окончательный расчет производится на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного Сторонами, счета и счета-фактуры в срок не позднее 30-и дней с даты обоюдного подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней.
Гарантийный срок: 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ.
Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
            2.  Поручить начальнику технического отдела Кочковскому А.Л.    уведомить                   ООО «ДВспецстрой» о принятом Конкурсной комиссией филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге решении.
            3. Поручить начальнику юридического отдела Шелахаевой И.Ф. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «ДВспецстрой».
4. Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствующими на заседании.
 
	Председатель КК 
Заместитель 
председателя КК
	__________________________

__________________________
	

	
Члены КК
	
__________________________

__________________________
	

	
	
__________________________
	

	


Секретарь КК
	__________________________

__________________________
	



	
	

	
	


« 15 » октября  2014 г. 
