

## Ведомость землянных объемов работ по 6 пути

Наименование работ	Ед. изм.	Итого
1 Земляные работы		
1.1 Устройство насыпи из скального грунта	м <sup>3</sup>	10171
1.2 Выемка грунта	м <sup>3</sup>	4950
2 Планировочные работы		
2.1 Планировка основной площадки насыпи из скального грунта	м <sup>2</sup>	2784
2.2 Планировка откосов насыпи из скального грунта	м <sup>2</sup>	1440

## Ведомость землянных объемов работ по 7 пути

Наименование работ	Ед. изм.	Итого
1 Земляные работы		
1.1 Устройство насыпи из скального грунта	м <sup>3</sup>	10171
1.2 Выемка грунта	м <sup>3</sup>	4950
2 Планировочные работы		
2.1 Планировка основной площадки насыпи из скального грунта	м <sup>2</sup>	2784
2.2 Планировка откосов насыпи из скального грунта	м <sup>2</sup>	1440

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

НКПЮ-13/53-ПЖ

Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная  
г. Иркутск

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Проверил		Никулин			12.13
Выполнил		Карпец			12.13
Н.контр.		Баженова			12.13

Ведомость землянных объемов  
работ (окончание)

Стадия	Лист	Листов
П	13	

ООО "Бирюсапромстрой"