

**ПРОТОКОЛ № 50-Р/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**филиала публичного акционерного общества**  
**«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,**  
**состоявшегося "01" декабря 2014 года**

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:**

1.	Белозерова Раиса Владимировна	Заместитель директора филиала	Председатель ПРГ
2.	Федоров Алексей Николаевич	Начальник технического отдела	Заместитель Председателя ПРГ
3.	Оганян Меружан Самвелович	Ведущий инженер актово-претензионного отдела (по безопасности)	член ПРГ
4.	Степанова Елена Владимировна	Ведущий экономист	член ПРГ
5.	Соколова Светлана Борисовна	Ведущий бухгалтер	член ПРГ
	Леонова Марина Васильевна	Ведущий инженер	секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК/047/НКПОКТ/0061 на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию, сезонному обслуживанию грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, кран-балок (далее-ГПМ), с использованием материалов Исполнителя в структурных подразделениях филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге 2015-2016 годах.

**По пункту I повестки дня:**

<b>Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:</b>	<b>01.12.2014 10:00</b>
<b>Место проведения процедуры рассмотрения заявок:</b>	<b>191002, РФ. г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23</b>
<b>Предмет договора:</b>	Выполнение работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию, сезонному обслуживанию грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, кран-балок (далее-ГПМ), с использованием материалов Исполнителя в структурных подразделениях филиала

	<p>ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге 2015-2016 годах.</p>
<p>Начальная (максимальная) цена договора в российских рублях без учета НДС:</p>	<p>Начальная (максимальная) цена договора: составляет 12 800 850 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом транспортных расходов Исполнителя по доставке своих работников до места выполнения работ, расходов на получение необходимых лицензий, сертификатов для допуска до выполнения работ, таможенных пошлин, налогов, кроме НДС.</p> <p>Начальная (максимальная) цена договора включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стоимость технического и сезонного обслуживания в размере не более 6 700 850 (Шесть миллионов семьсот тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС;</li> <li>- стоимость текущего ремонта на сумму не более 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;</li> <li>- стоимость материалов на сумму не более 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.</li> </ul>

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата ПАО "ТрансКонтейнер" следующие предложения:

1.1. Допустить до участия в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер Заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Количество баллов в соответствии с методикой оценки (Приложение №1 к протоколу)	Порядковый номер
104/К	ООО "ЛАУДОН ГРУПП" ИНН 3907049613, КПП 390701001, ОГРН 1063906070205	2,33	2
107/К	ООО "ПТО Сервис" ИНН 7839334494, КПП 781601001, ОГРН 1069847499006	1,4	3
108/К	ООО "Севзапмонтаж" ИНН 7808024171, КПП 783901001, ОГРН 1037843115639	4,08	1

1.2. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 пункта 2.9. документации о закупке (участника Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать Открытый конкурс № ОК/047/НКПОКТ/0061 состоявшимся;

1.3. Признать победителем Открытого конкурса № ОК/047/НКПОКТ/0061 ООО "Севзапмонтаж" и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:** Выполнение работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию, сезонному обслуживанию грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, кран-балок (далее-ГПМ), с использованием материалов Исполнителя в структурных подразделениях филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге 2015-2016 годах.

**Цена договора:** Максимальная цена договора не должна превышать 10 489 800 (Десять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот ) рублей 00 копеек с учетом транспортных расходов Исполнителя по доставке своих работников до места выполнения работ, расходов на получение необходимых лицензий, сертификатов для допуска до выполнения работ, таможенных пошлин, налогов, кроме НДС.

Максимальная цена договора включает в себя:

- стоимость технического и сезонного обслуживания в размере не более 4 389 800 (Четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС;
- Перечень объектов, подлежащих обслуживанию, приведен в Приложении № 2 к протоколу.
- стоимость текущего ремонта составляет не более 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
- стоимость материалов составляет не более 3 500 000(три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

**Условия изменения цены договора.**

Цена по настоящему Договору в процессе его исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных конкурсных процедур на следующих условиях:

- увеличение общей цены на Работы, Товары за счет роста стоимости единицы продукции в процессе исполнения Договора составит не более 6% в год;
- увеличение цены на Работы, Товары возможно начиная не ранее 6 месяцев с предполагаемой даты заключения Договора.

**Единичные расценки:** единичные расценки на работы определяются в соответствии с калькуляцией (Приложение № 3 к настоящему протоколу)

**Сроки выполнения отдельных этапов работ:** в соответствии с план-графиком технического и сезонного обслуживания ГПМ на 2015-2016 гг. филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Приложение № 4 к Протоколу).

**Форма, сроки и порядок оплаты Работ:** Оплата Работ по техническому и сезонному обслуживанию производится поэтапно в соответствии с План-графиком технического обслуживания, сезонного обслуживания ГПМ, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение -ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

Оплата Работ по текущему ремонту производится после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

**Место выполнения работ:**

- -Агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, расположенное по адресу:  
- 192007, город Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер А.
- -Агентство на станции Калининград-Сортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, расположенное по адресу:  
- 236039, город Калининград, ул. Портовая, д.27а:
- -Цех ремонта большегрузных контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, расположенный по адресу:

- 195009, город Санкт-Петербург, участок ж.д. «Минеральная улица - Лесной пр.», литер Д.

**Сроки (периоды) выполнения работ:**

- начало выполнения работ: 01.01.2015 г.
- окончание выполнения работ: 30.06.2016г.

**Гарантийный срок на результаты работ:**

– 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Устранение недостатков по гарантии за счет Исполнителя в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней. Гарантийный срок на запасные части в соответствии с данными, указанными в техническом паспорте изготовителя.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.06.2016г., а в части оплат - до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.


**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Председатель ПРГ



Белозерова  
Раиса Владимировна

Заместитель  
Председателя ПРГ




Федоров  
Алексей Николаевич

Члены ПРГ:



Оганян  
Меружан Самвелович




Степанова Елена  
Владимировна



Соколова Светлана  
Борисовна

Секретарь ПРГ



Леонова  
Марина Васильевна

"23" декабря 2014г.

Приложение № 2

к Протоколу № 50-Р/ПРГ

от "22" декабря 2014 г.

**Перечень объектов, подлежащих текущему ремонту, сезонному и техническому обслуживанию в агентствах филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге на станциях в г.Калининграде и г. Санкт-Петербурге в 2015-2016 гг.**

п/п	Наименование объектов	Виды работ
<b>Агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер А.</b>		
1.	Кран козловой КК-6,3 (зав. №1213) (инв. №043104) с автостропом ЦНИИ – ХИИТ (инв. № 001/02/00043196)	Текущий ремонт (ТР), сезонное и техническое обслуживание (СО и ТО)
2.	Кран козловой КК-20 (зав. № 21), (инв. № 043116) со спредером для 20f контейнеров (инв. № 001/02/00043193)	Текущий ремонт (ТР), сезонное и техническое обслуживание (СО и ТО)
3.	Кран контейнерный КК-20(зав. №028), (инв. №043108) со спредером для 20f контейнеров (инв. № 001/02/00043028).	Текущий ремонт (ТР), сезонное и техническое обслуживание (СО и ТО)
4.	Кран козловой КК 20-25 (зав. № 1217), (инв. № 043117) со спредером для 20f контейнеров (инв. № 001/02/00043184)	Текущий ремонт (ТР), сезонное и техническое обслуживание (СО и ТО)
<b>Агентство на станции Калининград-Сортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: 236039, город Калининград, ул. Портовая, д.27а</b>		
1.	Кран электрокозловой КК-6,3 (зав. №374), (инв. №001/02/00043208) с автостропом ЦНИИ – ХИИТ (инв. № 001/02/00043202)	Текущий ремонт (ТР), сезонное и техническое обслуживание (СО и ТО)
2.	Электрокозловой кран МККС-42 грузоподъемностью 35 т. (зав. № 13) (инв. № 001/02/00043209) со спредером (инв. № 001/02/00043203)	Текущий ремонт (ТР), сезонное и техническое обслуживание (СО и ТО)
<b>Цех ремонта большегрузных контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, участок ж.д. «Минеральная улица - Лесной пр.», литер Д</b>		
1.	Кран мостовой однобалочный электрический с таями и троллеями грузоподъемностью 10 т. (зав. № 256) (инв. №001/02/00043253)	Текущий ремонт (ТР) и техническое обслуживание (ТО)
2.	Кран-балка спаренный 2 т (зав. №3) (инв. № 043113)	Текущий ремонт (ТР) и техническое обслуживание (ТО)

Приложение № 3  
к Протоколу № 50-Р/ПРГ

от "23" декабря 2014 г.

**Единичные расценки и объем Работ**

по текущему ремонту, сезонному и техническому обслуживанию грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, кран-балок (далее-ГПМ), с использованием материалов Исполнителя в структурных подразделениях филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге на станциях в г. Калининграде и Санкт-Петербурге в 2015-2016 годах.

Подразделение	Наименование ГПМ	Кол-во ТО	Стоимость 1-го ТО в руб. без НДС	Итого в руб. без НДС.	Кол-во СО	Стоимость 1-го СО в руб. без НДС	Итого в руб. без НДС
АКП Витебский	Кран козловой КК-20 (зав. № 21), (инв. № 043116) со спредером для 20г контейнеров (инв. № 001/02/00043193)	22	25 400,00	558 800,00,00	3	44 300,00	132 900,00
	Кран контейнерный КК-20(зав. №028), (инв. №043108) со спредером для 20г контейнеров (инв. № 001/02/00043028)	20	25 400,00	508 000,00	3	44 300,00	132 900,00
	Кран козловой КК 20-25 (зав. № 1217), (инв. № 043117) со спредером для 20г контейнеров (инв. № 001/02/00043184)	23	25 400,00	584 200,00	3	44 300,00	132 900,00
	Кран козловой КК-6,3 (зав. №1213) (инв. №043104) с автостропом ЦНИИ – ХИИТ (инв. № 001/02/00043196)	17	20 800,00	353 600,00	3	38 000,00	114 000,00
ЦРБК	Кран мостовой однобалочный электрический с таялями и троллеями грузоподъемностью 10 т. (зав. № 256) (инв. №001/02/00043253)	17	7 300,00	124 100,00	-	-	-
	Кран-балка спаренный 2 т (зав. №3) (инв. № 043113)	17	7 300,00	124 100,00	-	-	-
КЛГ-Сорт.	Кран электрокозловой КК-6,3 (зав. №374), (инв. №001/02/00043208) с автостропом ЦНИИ – ХИИТ (инв. № 001/02/00043202)	14	20 800,00	291 200,00	3	38 000,00	114 000,00
	Электрокозловой кран МККС-42 грузоподъемностью 35 т. (зав. № 13) (инв. № 001/02/00043209) со спредером (инв. № 001/02/00043203)	22	46 100,00	1 014 200,00	3	68 300,00	204 900,00
<b>Всего</b>				<b>3 558 200,00</b>			<b>831 600,00</b>
<b>Общая сумма без НДС</b>							<b>4 389 800,00</b>

**План-график технического и сезонного обслуживания ГПМ на 2015 год филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.**

Наименование объекта	Тип и марка ГПМ	Зав. номер	Рег. номер	Виды и даты проведения технического обслуживания и ремонта по месяцам в 2015 году											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Октябрьский филиал				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
				ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата
ст. СПб-Тов. Витебский	Кран козловой КК - 20	21	96196	ТО-20	ТО-9	ТО-1 ТО-21	ТО-11	СО-1	ТО-1, ТО-21	ТР-11-15	ТО-4 ТО-24	ТО-13	ТО-2 ТО-22	СО-11	ТО-1 ТО-21
	Кран козловой КК - 20	028	96197	ТО-11 ТО-31	ТО-21	ТО-13	СО-15	ТО-5 ТО-25	ТР-14-18	ТО-8 ТО-28	ТО-17	ТО-6 ТО-26	СО-16	ТО-5 ТО-25	ТО-15
	Кран козловой КК - 20	1217	96198	ТО-6 ТО-26	ТО-15	СО-7 ТО-27	ТО-16	ТО-6 ТО-26	ТО-15	ТО-5 ТО-25	ТР-14-17	ТО-6, ТО-26	ТО-16	СО-5 ТО-25	ТО-15
	Кран козловой КК-6,3	1213	95748	ТО-22	ТО-23	СО-23	ТО-23	ТО-23	ТО-22	ТО-23	ТО-23	ТР-13-17	ТО-23	СО-23	ТО-22
Ц РБК	Кран - балка	3	—	ТО-12	ТО-13	ТО-13	ТО-12	ТО-12	ТО-12	ТО-13	ТР-13-17	ТО-17	ТО-17	ТО-17	ТО-17
	Кран - балка	256	—	ТО-24	ТО-23	ТО-25	ТО-24	ТО-24	ТО-25	ТО-24	ТО-25	ТР-25-29	ТО-29	ТО-28	ТО-25
ст. Калининград-Сорт	Кран козловой КК-6,3	374	91176	ТО-16	ТО-16	ТО-17	СО-17	ТО-17	ТО-16	ТО-16	ТР-17-21	ТО-17	СО-16	ТО-16	ТО-16
	Кран козловой МККС-42К	13	91175	ТО-21	ТО-11	ТО-3 ТО-23	ТО-12	ТО-2 СО-22	ТО-11	ТО-1	ТО-10 ТО-30	ТР-20-24	ТО-14	СО-4 ТО-24	ТО-14

**План-график технического и сезонного обслуживания ГПМ на 2016 год филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.**

Наименование объекта	Тип и марка ГПМ	Зав. номер	Рег. номер	Виды и даты проведения технического обслуживания и ремонта по месяцам в 2016 году					
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Октябрьский филиал				январь	февраль	март	апрель	май	июнь
				ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата	ТО-дата
ст. СПб-Тов. Витебский	Кран козловой КК - 20	21	96196	ТО-10 ТО-30	ТО-19	ТО-12	ТО-1 ТО-21	СО-11 ТО-31	ТО-20
	Кран козловой КК - 20	028	96197	ТО-4 ТО-24	ТО-13	ТО-13	СО-5 ТО-25	ТО-15	ТР-4-8
	Кран козловой КК - 20	1217	96198	ТО-5 ТО-25	ТО-14	СО-3 ТО-23	ТО-12	ТО-2 ТО-22	ТО-11

	Кран козловой КК- 6,3	1213	95748	ТО-12	ТО-1 ТО-21	СО - 13	ТО -2 ТО-22	ТО-12	ТО-1 ТО- 21
ЦРБК	Кран -балка	3	—	ТО-16	ТО-15	ТО-17	ТО -16	ТО -17	ТО -16
	Кран -балка	256	—	ТО-29	ТО-28	ТО-30	ТО -30	ТО -29	ТО -29
ст. Калининград- Сорт	Кран козловой КК- 6,3	374	91176	ТО-16	ТО-16	ТО-18	СО -18	ТО -19	ТО -19
	Кран козловой МККС-42К	13	91175	ТО-14	ТО-3 ТО-23	ТО-15	ТО-4 ТО-24	ТО-14	СО-3 ТО-23