

ПРОТОКОЛ № 37/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 05 декабря 2014 года

В заседании Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – КК) приняли участие:

1.	Морозов Дмитрий Вадимович	Директор филиала	Председатель КК
2.	Веселов Роман Юрьевич	Заместитель директора по коммерческой работе	Заместитель Председателя КК
3.	Пулин Николай Александрович	Главный инженер филиала	член КК
4.	Карапетян Юрий Геннадьевич	Заместитель директора филиала по безопасности	член КК
5.	Степанова Валентина Дорофеевна	Начальник отдела бюджетирования и экономического анализа	член КК
6.	Киселева Надежда Владимировна	Главный бухгалтер филиала	член КК
7.	Луковникова Анна Владимировна	Начальник отдела правовой и договорной работы	член КК
	Кузьмина Екатерина Михайловна	Ведущий инженер технического отдела	Секретарь КК

Состав КК – 7 человек. Приняли участие – 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Подведение итогов Открытого конкурса № ОК/048/НКПОКТ/0062 на право заключения договора на выполнение работ по устройству системы автономного отопления здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

1. Открытый конкурс № ОК/048/НКПОКТ/0062 на право заключения договора на выполнение работ по устройству системы автономного отопления здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году признан несостоявшимся на основании п.п. 2 п. 140 Положения о закупках и п.п.п. 2 п.п. 2.9.11 п. 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 52-

Р/ПРГ заседания, состоявшегося 03 декабря 2014г.) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе и присвоении порядкового номера ООО "А1-Энергосервис".

3. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге (Протокол № 52-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 03 декабря 2014г.) в части принятия решения о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО "А1-Энергосервис" в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках заключить договор на следующих условиях:

Предмет договора.

Выполнение работ по устройству системы автономного отопления здания производственно-бытового с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. № 001/00/00010049) Цеха ремонта большегрузных контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Цена договора.

Максимальная цена договора составляет 2 980 000 (Два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также затрат, связанных с выполнением подрядных работ, налоговых выплат, кроме НДС.

Состав и объем работ.

Состав и объем выполняемых работ определен рабочей документацией (проектом), разработанной ООО "А1-Энергосервис".

Форма, сроки и порядок оплаты Работ.

Оплата Работ производится после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

Авансирование не предусмотрено.

Гарантийный срок на результаты работ.

Гарантийный срок на выполненные Работы - 2 (Два) года, начиная с даты подписания акта выполненных работ Сторонами.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования - в соответствии с обязательствами заводов-изготовителей.

Место выполнения работ: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, уч. ж/д «Минеральная улица – Лесной проспект», литер Д.

Сроки (периоды) выполнения работ.

- начало выполнения работ: с момента заключения Договора

- окончание выполнения работ: 31.12.2014г.

Срок действия Договора.


Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Поручить главному инженеру филиала Н.А. Пулину:

4.1 Направить уведомление ООО "А1-Энергосервис" о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге решении с приглашением заключить договор;


4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО "А1-Энергосервис".

Председатель Конкурсной
комиссии



Д.В. Морозов

Заместитель Председателя
Конкурсной комиссии




Р.Ю. Веселов


Члены КК




Н.А. Пулин



Ю.Г. Карапетян



В.Д. Степанова



Н.В. Киселева



А.В. Луковникова

Секретарь КК



Е.М. Кузьмина

« 08 » декабря 2014г.