

ПРОТОКОЛ № 12/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии аппарата управления публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер», состоявшегося 30 января 2015 г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Глушков Виталий Викторович	Председатель ПРГ
2	Титков Сергей Николаевич	Заместитель Председателя ПРГ
3	Курицын Александр Евгеньевич	Член ПРГ
4	Тришкин Евгений Михайлович	Член ПРГ
5	Тюрин Владимир Владимирович	Член ПРГ
6	Шелопугин Алексей Иванович	Член ПРГ
	Жунаева Елена Николаевна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 8 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 10000000021-14 на право заключения договора по предмету закупки: Разработка и внедрение модуля бюджетного и финансового планирования ЦФО в Автоматизированной системе бюджетного управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	30.01.2015 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	125047, Москва, Оружейный пер.,19

Лот № 1

Предмет договора:	Разработка и внедрение модуля бюджетного и финансового планирования ЦФО в Автоматизированной системе бюджетного управления ПАО «ТрансКонтейнер»
Начальная (максимальная) цена договора, в российских рублях без НДС	2500000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек)

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер заявки	Сведения об организации (Наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения претендента, без учета НДС
1	ООО "МИКРОТЕСТ", ИНН 7719198391, КПП 772501001, ОГРН 102773977383	2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек)

1.2. Признать открытый конкурс 10000000021-14 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в Открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12 документации о закупке и пунктом 141 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником – ООО "МИКРОТЕСТ", путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора: разработка и внедрение модуля бюджетного и финансового планирования ЦФО в Автоматизированной системе бюджетного управления ПАО «ТрансКонтейнер».

Сведения об объеме работ: состав и объем работ определен в календарном плане выполнения работ (приложение № 1 к настоящему протоколу)

Цена договора: цена договора составляет 2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных, связанных с выполнением работ. Выполнение работ облагается НДС по ставке 18%, размер которого составляет 450 000,00 рублей (четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата работ производится поэтапно после подписания сторонами договора актов сдачи-приемки выполненных работ на основании счета исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки соответствующего этапа работ.

Срок (период) выполнения работ: в течение 190 рабочих дней с даты заключения договора в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Срок предоставления гарантии: на соответствие результатов работ эксплуатационной документации 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ по этапу 3 «Обучение и опытная эксплуатация».

Объем гарантийного обслуживания: Исполнитель производит за свой счет устранение выявляемых недостатков в результатах Работ (технических ошибок (дефектов), нештатных ситуаций (сбоев и отказов) и т.п.), связанных с работой системы, в порядке и сроки, установленные в регламенте гарантийного обслуживания, согласованном Исполнителем и Заказчиком на этапе 3 «Обучение и опытная эксплуатация».

Место выполнения работ: 125047, Москва, Оружейный переулок, д.19.


Срок действия договора: с даты заключения договора до полного исполнения сторонами обязательств.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на

Председатель ПРГ _____ В. В. Глушков

Заместитель
Председателя ПРГ _____  С.Н. Титков


Члены ПРГ:

_____  А. Е. Курицын

_____  Е. М. Тришкин

_____  В. В. Тюрин

_____  А. И. Шелопугин

Секретарь ПРГ _____  Е. Н. Жунаева

« 13 » февраля 2015 г.

Приложение № 1
к протоколу заседания
Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии
№ 22 /ПРГ от 30 января 2015 года

Календарный план

на выполнение работ по разработке и внедрению модуля бюджетного и финансового планирования ЦФО в Автоматизированной системе бюджетного управления ПАО «Трансконтейнер»

№ п/п	Наименование этапов Работ	Срок выполнения этапов Работ	Стоимость, руб.	В том числе НДС 18%, руб.	Форма предоставления результатов Работ
1	Проектирование	57 рабочих дней от даты подписания Договора	590 000,00	90 000,00	Утвержденное Техническое задание на разработку Модуля ЦФО. Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
2	Разработка	95 рабочих дней (начало работ по этапу - через 47 рабочих дней после начала работ по этапу 1)	1 475 000,00	225 000,00	Утвержденная Программа и методика испытаний. Протокол результатов тестирования. Руководство пользователя. Руководство администратора. Акт приемки Модуля ЦФО в опытную эксплуатацию. Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

№ п/ п	Наименование этапов Работ	Срок выполнения этапов Работ	Стоимость, руб.	В том числе НДС 18%, руб.	Форма предоставления результатов Работ
3	Обучение и опытная эксплуатация	48 рабочих дней от даты выполнения работ по этапу 2	885 000,00	135 000,00	Программа обучения. Протокол проведения обучения. Перечень замечаний по результатам опытной эксплуатации. Протокол об устранении замечаний. Доработанное руководство пользователя. Акт приемки Модуля ЦФО в промышленную эксплуатацию. Регламент гарантийного обслуживания. Акт сдачи-приемки выполненных Работ
	ИТОГО	190 рабочих дней от даты заключения Договора	2 950 000,00	450 000,00	

Общая стоимость Работ составляет _2 950 000,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.