

Утверждаю:
Заместитель директора филиала по продажам и коммерции
ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской ж.д.
Согласовано и подписано А.А. Горлачев

Прайс-лист
на услуги по организации транспортно-экспедиционного обслуживания, предоставляемые
филиалом ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской железной дороге действующий, с 16 января 2023 г. (стоимость в рублях)

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ			
1. Комплексные транспортно-экспедиторские услуги										
1.01. Комплексное транспортно-экспедиторское обслуживание на маршруте перевозки										
1	1.01.01.	Комплексное транспортно-экспедиторское обслуживание на маршруте перевозки	контейнер/вагон	20, 40 фут.		Ставка расчетная				
1.02. Комплексные транспортно-экспедиторские услуги на плечах перевозки										
2	1.02.01.	Организация железнодорожной перевозки контейнеров/грузов	контейнер/вагон	20, 40 фут.		Ставка расчетная				
3	1.02.02.	Организация перевозки контейнеров/грузов морским (речным) транспортом	контейнер/вагон							
Контейнерный терминал ПАО "ТрансКонтейнер" на станции Кунцево-2										
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.										
4	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут. до 24 тонн брутто	11248,00	13497,60				
				20 фут. свыше 24 тонн брутто	11954,00	14344,80				
				40 фут	12660,00	15192,00				
5		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут. до 24 тонн брутто	8746,00	10495,20				
				20 фут. свыше 24 тонн брутто	9452,00	11342,40				
				40 фут	9452,00	11342,40				
6	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)			20 фут	8746,00	10495,20	Порожний контейнер			
				40 фут	9452,00	11342,40				
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги										
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров										
7	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут		Ставка расчетная				
			вагон	40 фут		Ставка расчетная				
						Ставка расчетная				
8	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
							20фут	300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки
								600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки
								1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее
							40фут	500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки
								750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки
								1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее
9	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров	вагон	сутки	2112,00	2534,40	По прибытии контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузе/порожнем Контейнера. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
							20фут	600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки
								1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки
								2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее
							40фут	1000,00	1200,00	С 1-х по 10-е сутки
								1500,00	1800,00	С 11-х по 20-е сутки
								2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	С 1-х по 5-е сутки			
					3168,00	3801,60	С 6-х суток и далее			

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ	
17	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная			
18		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон					
19		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер					
20		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон					
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами								
21	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузными контейнерами/грузами	контейнеро* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кулава, Тучково, Ворсино, Электроугли, Силикатная, Белый Раст	
15		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами						
16		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с грузными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)		40 фут.	1 604,00	1 924,80		
17		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузными контейнерами/грузами						
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов								
18	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20 фут.	726,00	871,20	Хранение на открытой площадке ПАО "ТрансКонтейнер" на контейнерном терминале Кунцево-2: 1. По отправлению первые трое суток - бесплатно. Не отправлении контейнера в составе КП по вине Клиента, хранения начисляется с 1-х суток. 2. По прибытию хранение контейнеров принадлежности ПАО "ТрансКонтейнер" первые трое суток - бесплатно, иной собственности - первые сутки бесплатно, с момента уведомления грузополучателя (ст. 38 Устава Железных дорог РФ).	
				40 фут.	1271,00	1525,20		
19			контейнеро*суток	20 фут.	871,00	1045,20		Хранение рефрижераторных контейнеров без подключения к электросети на открытой площадке ПАО "ТрансКонтейнер" Кунцево-2
20				40 фут.	990,00	1188,00		
21				20 фут.	1716,00	2059,20		
22				40 фут.	1885,00	2262,00		
2.02.03. Погрузка/выгрузка груза								
23	2.02.03.	Погрузка/выгрузку груза в/из контейнера/вагона силами прочих соисполнителей	контейнер	20 фут.	5370,00	6444,00	Домашние вещи (в ставку включено - предоставление 2-х грузчиков на Терминале)	
24				20 фут.	8032,00	9638,40		
25	2.02.04.	Предоставление запорно-пломбировочного устройства	количество	855,00	1026,00	Клещ - 60 СЦ		
26	2.02.05.	Подготовка контейнера под погрузку силами прочих соисполнителей		20 фут.	10879,00	13054,80	Утепление контейнера в один слой. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.	
27					21394,00	25672,80		
28				40 фут.	21394,00	25672,80		Утепление контейнера в один слой. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.
29				42424,00	50908,80	Утепление контейнера в два слоя. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.		
30				Установка щита ограждения силами прочих соисполнителей.	контейнер/1 щит	20 фут, 40 фут.		4357,00
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК):								
31	2.02.08.	Доставка документов в таможенные органы силами таможенного представителя	контейнер	20 фут, 40 фут.	7500,00	9000,00	Формирование транзитной декларации и ее предоставление от имени и по поручению Заказчика в таможенные органы(с 1-ого по 3-й лист)	
					350,00	420,00	Формирование транзитной декларации и ее предоставление от имени и по поручению Заказчика в таможенные органы, начиная с 4-ого листа	
2.02.10. Прочие услуги терминалов/портов/депо:								
32	2.02.10.	Использование контейнерной площадки/терминала	контейнер/сут	20 фут.	2314,00	2776,80	Услуга предоставляется, на контейнерных терминалах принадлежащих ПАО "ТрансКонтейнер".	
				40 фут.	3735,00	4482,00		
				час	395,00	474,00		
2.02.14. Крепление/раскрепление груза								
33	2.02.14.	Крепление груза силами прочих соисполнителей	контейнер	20 фут, 40 фут.	16335,00	19602,00	Автомобиль/Транспортное средство, независимо от марки, веса, размера. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.	
34					8349,00	10018,80		Оборудование любое и другие контейнеропригодные грузы, в т.ч. в контейнера (типа Open-top). Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.
35				20 фут 1 степень сложности	8016,00	9619,20	Прочие грузы: крупногабаритные, металлоконструкции, трубы, смешанные и т.д. (ставка применяется в зависимости от степени сложности). Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.	
36				20 фут 2 степень сложности	10346,00	12415,20		
37				20 фут 3 степень сложности	12542,00	15050,40		
38				40 фут 1 степень сложности	14006,00	16807,20		
39				40 фут 2 степень сложности	15803,00	18963,60		
40				40 фут 3 степень сложности	19121,00	22945,20		
41				20 фут, 40 фут.	2559,00	3070,80		Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.
42				Раскрепление груза в контейнере				

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
43	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
44		Переадресовка грузов на станции назначения			1 000,00	1 200,00	
45		Переадресовка грузов в пути следования					
46		Переадресовка грузов на станции назначения					
47	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
48	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
49	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер	20 фут	1228,00	1473,60	Очистка контейнера от мусора, снега, реквизита крепления и т.п. Услуга предоставляется на контейнерном терминале Кунцево - 2.
50			контейнер	40 фут	1909,00	2290,80	
51	2.03.09.	Оформление за Клиента в информационных системах заказа на транспортно-экспедиторские услуги.	документ		3820,00	4584,00	Кунцево - 2.
ООО "Контейнерный Терминал Купавна" на станции Купавна							
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.							
52	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	9 918,67	11 902,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП
53				40 фут	12 624,67	15 149,60	
54		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	7 416,67	8 900,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП
55				40 фут	9 416,67	11 300,00	
56		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	10 752,00	12 902,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями
57				40 фут	13 708,00	16 449,60	
58		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	8 250,00	9 900,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями
59				40 фут	10 500,00	12 600,00	
60		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	8 918,67	10 702,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
61				40 фут	11 041,33	13 249,60	
62		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	6 416,67	7 700,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
63				40 фут	7 833,33	9 400,00	
64		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	10 668,67	12 802,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями
65				40 фут	12 708,00	15 249,60	
66		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	8 166,67	9 800,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями
67				40 фут	9 500,00	11 400,00	
68		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	18 252,00	21 902,40	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП
69				40 фут	20 958,00	25 149,60	
70		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	15 750,00	18 900,00	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП
71				40 фут	17 750,00	21 300,00	
72		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	19 085,33	22 902,40	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями
73				40 фут	22 041,33	26 449,60	
74		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	16 583,33	19 900,00	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями
75				40 фут	18 833,33	22 600,00	
76		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	17 252,00	20 702,40	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов в составе КП
77				40 фут	19 374,67	23 249,60	
78		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	14 750,00	17 700,00	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов в составе КП
79				40 фут	16 166,67	19 400,00	
80	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	20 фут.	19 002,00	22 802,40	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями		
81		40 фут	21 041,33	25 249,60			
82	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут.	16 500,00	19 800,00	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов одиночными и комплектными отправлениями		
83		40 фут	17 833,33	21 400,00			
84	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут.	7 502,00	9 002,40	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров		
85		40 фут	10 291,33	12 349,60			
86	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут.	6 668,67	8 002,40	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров		
87		40 фут	8 624,67	10 349,60			

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ									
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги																
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров																
70	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная											
			вагон	40 фут	Ставка расчетная											
71		Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.									
	20фут							300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки						
								600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки						
								1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее						
	40фут							500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки						
								750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки						
								1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее						
72	2.01.03.							Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	По прибытии контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
73	20фут													600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки
74														1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки
75		2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее												
76	40фут	1000,00	1200,00	С 1-х по 10-е сутки												
77		1500,00	1800,00	С 11-х по 20-е сутки												
78		2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее												
79				2112,00	2534,40	С 1-х по 5-е сутки										
				3168,00	3801,60	С 6-х суток и далее										
80	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная											
81		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон													
82		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер													
83		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон													
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами																
84	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнер* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Купавна, Тучково, Ворсино, Электротли, Силикатная, Белый Раст.									
85		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами														
86		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)														
87		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами														
87				40 фут.	1 604,00	1 924,80										
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов																
88	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнер*суток	20 фут	833,33	1 000,00	Хранение грузе/порожного контейнера, прибывшего по ж.д. - 4 суток льготные, с 5-х по 10-е сутки.									
89				40 фут	1 666,67	2 000,00										
90				20 фут	2 000,00	2 400,00	С 11-х суток и далее.									
91				40 фут	4 000,00	4 800,00										
92				20 фут	833,33	1 000,00	Хранение грузе/порожного контейнера для отправки по ж.д. , с 8-х суток. Не отправлен контейнер в составе КП по вине Клиента, хранения начисляется с 1-х суток.									
93				40 фут	1 666,67	2 000,00										
94				контейнер*суток	20 фут.	1 250,00	1 500,00	Хранение грузе/порожного контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ , с 4-х по 8-е сутки								
95					40 фут.	2 500,00	3 000,00									
96					20 фут.	2 083,33	2 500,00	Хранение грузе/порожного контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ , с 9-х суток								
97					40 фут.	4 166,67	5 000,00									
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)																
98	2.02.08.	Составление документов отчетности по СВХ и ЗТК.	контейнер/вагонов	20, 40 фут.	15 833,33	19 000,00	Терминальная обработка по приему контейнера в режиме ВТТ на терминале									
99		Доставка документов в таможенные органы силами таможенного представителя	контейнер/вагонов	20, 40 фут.	6 666,67	8 000,00	Услуга оказывается на контейнерном терминале Купавна.									

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
100	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
101		Переадресовка грузов на станции назначения			1 000,00	1 200,00	
102		Переадресовка грузов в пути следования					
103		Переадресовка грузов на станции назначения					
104	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
105	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		

ЗАО "Контранс" на станции Тучково.

1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.

106	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	7 502,00	9 002,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП
107				40 фут.	9 458,00	11 349,60	
108		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	5 000,00	6 000,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП
				40 фут.	6 250,00	7 500,00	
109		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	8 002,00	9 602,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями
				40 фут.	9 541,33	11 449,60	
110		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	5 500,00	6 600,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями
				40 фут.	6 333,33	7 600,00	
111		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	7 502,00	9 002,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
				40 фут.	9 499,67	11 399,60	
112		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	5 000,00	6 000,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
				40 фут.	6 291,67	7 550,00	
113		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	8 252,00	9 902,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями
				40 фут.	9 791,33	11 749,60	
114		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	5 750,00	6 900,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями
				40 фут.	6 583,33	7 900,00	
115		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	10 835,33	13 002,40	Терминальная обработка по отправлению/прибытию с/на ж.д. контейнеров с опасными грузами
				40 фут.	13 208,00	15 849,60	
116		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	8 333,33	10 000,00	
				40 фут.	10 000,00	12 000,00	
117	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	20 фут.	15 835,33	19 002,40	Терминальная обработка по прибытию по ж.д. контейнеров с опасными грузами в режиме ВТТ		
		40 фут.	18 208,00	21 849,60			
118	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут.	13 333,33	16 000,00			
		40 фут.	15 000,00	18 000,00			
119	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут.	3 166,67	3 800,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП		
120	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	40 фут.	3 916,67	4 700,00			
121	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут.	3 750,00	4 500,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров одиночными и комплектами отправлениями		
	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	40 фут.	4 750,00	5 700,00			

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ			
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги										
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров										
122	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная					
			вагон	40 фут	Ставка расчетная					
123	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* сутки	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
				20фут	300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки			
					600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки			
					1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее			
				40фут	500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки			
					750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки			
					1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее			
124	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* сутки	20, 40 фут	0,00	0,00	По прибытии контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузе/порожного Контейнера. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
125				20фут	600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки			
126					1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки			
127					2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее			
128				40фут	1000,00	1200,00	С 1-х по 10-е сутки			
129					1500,00	1800,00	С 11-х по 20-е сутки			
130					2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее			
131		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	С 1-х по 5-е сутки			
132					3168,00	3801,60	С 6-х суток и далее			
133	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон							
134		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон							
135		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер							
		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон							
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами										
136	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнер* операции	20 фут.	993,00	1 191,60	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Кулавна, Тучково, Ворсино, Электроугли, Силикатная, Белый Раст.			
137		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами								
138		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)								
139		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами		40 фут.	1 337,00	1 604,40				
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов										
140	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнер*сутки	20 фут	625,00	750,00	Хранение груженого контейнера: Прибытие по ж.д. - с 6-х суток; Отправление по ж.д. - льготное, до отправления по ж.д. Не отправлении контейнера в составе КП по вине Клиента, хранения начисляется с 1-х суток.			
141				40 фут/ 20 фут (30т)	1 250,00	1 500,00				
142				20 фут	833,33	1 000,00				
143				40 фут	1 666,67	2 000,00				
144				20 фут, 40 фут.	2 500,00	3 000,00				
145				20 фут.	833,33	1 000,00				
146				40 фут.	1 666,67	2 000,00				
147				20 фут.	416,67	500,00				
148				40 фут.	833,33	1 000,00				
149				20 фут.	1 250,00	1 500,00				
150				40 фут.	2 083,33	2 500,00				
151	2.02.02.			Хранение контейнеров/грузов	контейнер*сутки	20 фут.		833,33	1 000,00	Хранение груженого контейнера с опасным грузом после таможенной очистки груза вне ЗТК с 1-х суток
152						40 фут.		1 666,67	2 000,00	
153						20 фут, 40 фут.		2 500,00	3 000,00	

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
154	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
155		Переадресовка грузов на станции назначения					
		Переадресовка грузов в пути следования					
		Переадресовка грузов на станции назначения					
156		Переадресовка грузов в пути следования			1 000,00	1 200,00	
157	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
158	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		

АО "Таском" на станции Ворсино.

1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.

159	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	8 282,00	9 938,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП
				40 фут.	8 988,00	10 785,60	
160		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	5 780,00	6 936,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП
161		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	7 548,67	9 058,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
				40 фут.	8 254,67	9 905,60	
162		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	5 046,67	6 056,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
152		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	7 865,33	9 438,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями
				40 фут.	8 571,33	10 285,60	
153		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	5 363,33	6 436,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями
				20 фут.	7 965,33	9 558,40	
154		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		40 фут.	8 671,33	10 405,60	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями
				20, 40 фут.	5 463,33	6 556,00	
155		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	5 463,33	6 556,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями
156		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	9 775,33	11 730,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями опасных грузов
				40 фут.	10 481,33	12 577,60	
157		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	10 092,00	12 110,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями опасных грузов
				40 фут.	10 798,00	12 957,60	
158		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	7 273,33	8 728,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями опасных грузов
159		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	7 590,00	9 108,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями опасных грузов
				20 фут.	9 150,33	10 980,40	
160	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	40 фут.	9 856,33	11 827,60	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов в составе КП		
		20 фут.	10 404,50	12 485,40			
161	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	40 фут.	11 110,50	13 332,60	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП		
		20, 40 фут.	6 648,33	7 978,00			
162	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер иной собственности)	20, 40 фут.	6 648,33	7 978,00	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов в составе КП		
163	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер иной собственности)	20, 40 фут.	7 902,50	9 483,00	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП		
164	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в депо (контейнер иной собственности)	20, 40 фут.	5 715,00	6 858,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП		
165							

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ									
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги																
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров																
166	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная											
			вагон	40 фут	Ставка расчетная											
167		Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.									
								20фут	300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки					
									600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки					
									1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее					
								40фут	500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки					
									750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки					
									1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее					
168	2.01.03.							Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	По прибытии контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузе/порожного Контейнера. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
169														600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки
170														1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки
171		2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее												
172		1000,00	1200,00	С 1-х по 10-е сутки												
173		1500,00	1800,00	С 11-х по 20-е сутки												
174		2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее												
175		3168,00	3801,60	С 1-х по 5-е сутки												
				С 6-х суток и далее												
176	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная											
177		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон													
178		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер													
179		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон													
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами																
180	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнер* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Кулава, Тучково, Ворсино, Электроугли, Силикатная, Белый Раст.									
181		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами														
182		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)														
183		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами														
180		40 фут.	1 604,00	1 924,80												
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов																
184	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнер*сутки	20 фут	750,00	900,00	Хранение груженого контейнера. Прибытие по ж.д. 5 суток - льготные, с 6-х по 10-е сутки включительно.									
185				40 фут	833,33	1 000,00										
186				20 фут.	3 750,00	4 500,00										
187				40 фут.	4 166,67	5 000,00										
188				20 фут.	7 083,33	8 500,00										
189				40 фут.	8 333,33	10 000,00										
190				20 фут.	750,00	900,00										
191				40 фут.	833,33	1 000,00										
192				20 фут.	3 750,00	4 500,00										
193				40 фут.	4 166,67	5 000,00										
194				20 фут.	7 083,33	8 500,00										
195				40 фут.	8 333,33	10 000,00										
196				20 фут, 40 фут	4 166,67	5 000,00										
197				20 фут, 40 фут	8 333,33	10 000,00										
198				20 фут, 40 фут	41 666,67	50 000,00										

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)							
199	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнеров	20 фут, 40 фут.	11 666,67	14 000,00	Услуга оказывается на контейнерном терминале Ворсино. Прочие услуги по прибытию находящегося под таможенным контролем, при размещении его в зону СВХ, включает в себя: - хранение контейнера на СВХ в течение двух суток; - охрана контейнера на СВХ; - обработка документов; - внесение информации в базу данных; - оформление ДО1, ДО2; - подготовка документов для завершения таможенной процедуры таможенного транзита; - документальное сопровождение, организации документооборота, поддержка и обмен информацией.
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
200	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Спикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
201		Переадресовка грузов на станции назначения			1 000,00	1 200,00	
202		Переадресовка грузов в пути следования					
203		Переадресовка грузов на станции назначения					
204	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
205	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
206	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер		7 000,00	8 400,00	Подготовка документов для оформления транзитной декларации
ООО "ОблТрансТерминал" (Транспортный Логистический Центр "Восточный") на станции Электроугли.							
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.							
207	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут	11 752,00	14 102,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП
208				40 фут	14 874,67	17 849,60	
209		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	9 250,00	11 100,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП
210				40 фут	11 666,67	14 000,00	
211		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	11 168,67	13 402,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
212				40 фут	13 708,00	16 449,60	
213		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	8 666,67	10 400,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
214				40 фут	10 500,00	12 600,00	
215		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	13 585,33	16 302,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комлектными отправлениями
216				40 фут	17 208,00	20 649,60	
217		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	11 083,33	13 300,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комлектными отправлениями
218				40 фут	14 000,00	16 800,00	
219		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	13 502,00	16 202,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комлектными отправлениями
220				40 фут	15 958,00	19 149,60	
221		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	11 000,00	13 200,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комлектными отправлениями
222				40 фут	12 750,00	15 300,00	
223		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	20 668,67	24 802,40	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП
224				40 фут	26 208,00	31 449,60	
225		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	18 166,67	21 800,00	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП
226				40 фут	23 000,00	27 600,00	
227		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	19 502,00	23 402,40	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов в составе КП
228				40 фут	23 874,67	28 649,60	
229		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	17 000,00	20 400,00	Терминальная обработка по прибытию опасных грузов в составе КП
230				40 фут	20 666,67	24 800,00	
231		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	24 335,33	29 202,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комлектными отправлениями опасных грузов
232				40 фут	30 874,67	37 049,60	
233		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	21 833,33	26 200,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комлектными отправлениями опасных грузов
234				40 фут	27 666,67	33 200,00	
235		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	24 168,67	29 002,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комлектными отправлениями опасных грузов
236				40 фут	28 374,67	34 049,60	
237		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	21 666,67	26 000,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комлектными отправлениями опасных грузов
238				40 фут	25 166,67	30 200,00	
239		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	4 000,00	4 800,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП
240				40 фут	5 166,67	6 200,00	
241		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	5 250,00	6 300,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров одиночными и комлектными отправлениями
242				40 фут	6 333,33	7 600,00	
243		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	4 833,33	5 800,00	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров в составе КП
244				40 фут	5 833,33	7 000,00	
245		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	5 916,67	7 100,00	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров одиночными и комлектными отправлениями
246				40 фут	6 500,00	7 800,00	
247		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	10 333,33	12 400,00	Терминальная обработка по прибытию рефрижераторных контейнеров в составе КП
248				40 фут	11 750,00	14 100,00	
249		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	10 166,67	12 200,00	Терминальная обработка по отправлению рефрижераторных контейнеров в составе КП
250				40 фут	12 000,00	14 400,00	
251		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	12 250,00	14 700,00	Терминальная обработка по прибытию рефрижераторных контейнеров одиночными и комлектными отправлениями
252				40 фут	13 666,67	16 400,00	
253		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	12 833,33	15 400,00	Терминальная обработка по отправлению рефрижераторных контейнеров одиночными и комлектными отправлениями
254				40 фут	14 083,33	16 900,00	

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ											
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги																		
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров																		
255	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная													
			вагон	40 фут	Ставка расчетная													
256	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнеро* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп. предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.											
								20фут	300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки							
									600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки							
									1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее							
								40фут	500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки							
									750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки							
									1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее							
257								2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнеро* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	По прибытии контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.				
258															20фут	600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки
259																1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки
260	2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее															
261	40фут	1000,00	1200,00	С 1-х по 10-е сутки														
262		1500,00	1800,00	С 11-х по 20-е сутки														
263		2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее														
264		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	С 1-х по 5-е сутки											
					3168,00	3801,60	С 6-х суток и далее											
265	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная													
266		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон															
267		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер															
268		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон															
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами																		
269	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнеро* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Кулава, Тучково, Ворсино, Электроугли, Силикатная, Белый Раст.											
270		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами																
271		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)																
272		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами																
				40 фут.	1 604,00	1 924,80												
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов																		
273	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*сутки	20 фут.	1 083,33	1 300,00	Хранение груженого контейнера при отправлении по ж.д. - 7 суток льготные, с 8-х по 14-е сутки. При не отправлении контейнера в КП по вине Клиента, стоимость хранения начисляется с 1-х суток.											
274				40 фут.	2 166,67	2 600,00												
275				20 фут.	1 083,33	1 300,00	Хранение груженого контейнера при прибытии по ж.д. с 15-х суток и далее.											
				40 фут.	2 166,67	2 600,00												
276				20 фут.	1 083,33	1 300,00	Хранение груженого контейнера по прибытию - 2 суток льготные, с 3-х по 6-е сутки.											
				40 фут.	2 166,67	2 600,00												
				20 фут.	2 666,67	3 200,00	Хранение груженого контейнера, прибывшего по ж.д. с 7-х суток по 10-х суток.											
				40 фут.	5 250,00	6 300,00												
				20 фут.	4 166,67	5 000,00	Хранение груженого контейнера, прибывшего по ж.д. с 11-х суток и далее.											
				40 фут.	8 333,33	10 000,00												
277							20 фут.	2 166,67	2 600,00	Хранение груженого контейнера с опасным грузом по отправлению и прибытию по								

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ	
				40 фут	4 333,33	5 200,00	ж.д. - 1 сутки льготные, со 2-х суток по 6-е сутки, включая дату прибытия.	
278				20 фут, 40 фут.	5 833,33	7 000,00	Хранение груженого контейнера с опасным грузом на СВХ с 2-х суток по 4-е сутки.	
279				20 фут	2 166,67	2 600,00	Хранение груженого специализированного (реф/ танк) контейнера с подключением к электропитанию и поддержанием заданного температурного режима - 3 суток льготные, с 4-х по 7-е сутки.	
280	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*сутки	20 фут	3 750,00	4 500,00	Хранение груженого специализированного (реф/танк) контейнера с подключением к электропитанию и поддержанием заданного температурного режима с 8-х суток и далее.	
				40 фут	4 583,33	5 500,00		
281					20 фут, 40 фут.	3 333,33	4 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ - 1 сутки льготные, с 2-х по 4-е сутки.
282					20 фут, 40 фут.	5 000,00	6 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ, с 5-х по 9-е сутки.
					20 фут, 40 фут.	12 500,00	15 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ, с 10-х суток и далее.
2.02.07. Оформление документов по процедуре таможенного транзита;								
283	2.02.07.	Оформление документов по процедуре таможенного транзита;	контейнеро*сутки	20 фут, 40 фут.	19 166,67	23 000,00	Организация сопровождения процесса оформления реэкспорта	
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)								
284	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер	20 фут, 40 фут.	9 750,00	11 700,00	Услуга оказывается на станции Электроугли. - предоставление места в ЗТК; - размещение и регистрация контейнера в ЗТК; - уведомление таможенного органа о прибытии груза; - свободное (бесплатное) хранение в ЗТК с момента прибытия контейнера по ж.д. до момента уведомления таможенного органа и закрытия доставки; - 12 рабочих часов свободного (бесплатного) хранения в ЗТК после уведомления таможенного органа и закрытия доставки для проведения таможенной очистки груза и выпуска в свободное обращение; - дополнительные 12 рабочих часов бесплатного (свободного) хранения в ЗТК при подаче ДТ в течении первых 12 часов с момента уведомления таможенного органа или при наличии предварительной ДТ; - 2-е суток льготные на СВХ(с 09.03.2022 до отмены); - оформление складских документов по приему контейнера на хранение; - оформление складских документов по выдаче контейнера с СВХ после выпуска груза в свободное обращение; - одна крановая операция по перемещению контейнера из ЗТК на хранение в зону СВХ после оформления ДО1 или в зону выпущенных грузов после выпуска в свободное обращение.	
2.02.10. Прочие услуги терминалов/портов/депо;								
285	2.02.10.	Прочие услуги терминалов/портов/депо;	контейнер	20 фут, 40 фут.	9 750,00	11 700,00	Размещение контейнера/реэкспорт в ЗТК для проведения таможенного оформления в рамках фактического контроля	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:								
286		Организация переадресовки грузов						
	2.03.04.	Переадресовка грузов на станции назначения	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"			
287		Переадресовка грузов в пути следования			1 000,00	1 200,00	Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)	
		Переадресовка грузов на станции назначения						
		Переадресовка грузов в пути следования						
288	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная			
289	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная			
290			контейнер	20 фут, 40 фут.	7 000,00	8 400,00	Подготовка документов для оформления транзитной декларации	
291	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер	20 фут, 40 фут.	6 000,00	7 200,00	Услуга предоставляется на станции Электроугли. - сопровождение документооборота по раскредитации транзитных документов в установленные сроки. - предоставление копий документов для подачи декларации в ЦЭД на электронном носителе. - сопровождение оформления запроса на документы по предварительному декларированию в ЦЭД. - предоставление интересов Заказчика при осуществлении таможенным органом процедуры таможенной очистки груза и выпуска его в свободное обращение.	
292								
293								Организации переадресации 1 груженого контейнера по заявке Заказчика

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ			
ООО "Фирма Экодор" на станции Силикатная.										
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.										
294	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут	10 418,67	12 502,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП			
295				40 фут	12 791,33	15 349,60				
296		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	7 916,67	9 500,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП			
297				40 фут	9 583,33	11 500,00				
298		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	8 752,00	10 502,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП			
299				40 фут	10 291,33	12 349,60				
300		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	6 250,00	7 500,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП			
301				40 фут	7 083,33	8 500,00				
302		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	11 252,00	13 502,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями			
303				40 фут	13 624,67	16 349,60				
304		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	8 750,00	10 500,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями			
305				40 фут	10 416,67	12 500,00				
306	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	20 фут	8 752,00	10 502,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями					
307		40 фут	10 291,33	12 349,60						
308	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	6 250,00	7 500,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями					
309		40 фут	7 083,33	8 500,00						
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги										
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров										
310	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная					
			вагон	40 фут	Ставка расчетная					
					Ставка расчетная					
311	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
				20фут	300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки			
					600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки			
				40фут	1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее			
					500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки			
					750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки			
					1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее			
312				2.01.03.	Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	20, 40 фут	0,00	0,00	По прибытию контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.
							20фут	600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки
								1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки
	40фут	2000,00	2400,00				С 21-х суток и далее			
		1000,00	1200,00				С 1-х по 10-е сутки			
		1500,00	1800,00				С 11-х по 20-е сутки			
		2000,00	2400,00				С 21-х суток и далее			
319	2.01.04.	Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон				сутки	2112,00	2534,40	С 1-х по 5-е сутки
				3168,00	3801,60	С 6-х суток и далее				
				Ставка расчетная						
320	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон							
321		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон							
322		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер							
323		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон							
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами										
324	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнер* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Кулава, Тучково, Ворсино, Электроугли, Силикатная, Белый Раст.			
325		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами		40 фут.	1 604,00	1 924,80				
326		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)								
327		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами								

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ			
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов										
328	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*сутки	20 фут.	625,00	750,00	Хранение грузеного контейнера при прибытии по ж.д. - 3 суток льготные (с 4-х суток до 10-х суток). При не отправлении контейнера в КП по вине клиента, стоимость хранения начисляется с 1-х суток.			
				40 фут.	1 250,00	1 500,00				
329						20 фут.	2 500,00	3 000,00	Хранение грузеного контейнера при прибытии по ж.д. (с 11-х суток и далее)	
						40 фут.	5 000,00	6 000,00		
330							20фут	1 000,00	1 200,00	Хранение грузеного контейнера прибывшего в режиме ВТТ по ж.д. - 2 суток льготные (с 3-х суток по 5-е сутки).
							40фут	1 250,00	1 500,00	
331							20фут	2 916,67	3 500,00	Хранение грузеного контейнера прибывшего в режиме ВТТ по ж.д., с 5-х суток.
							40фут	5 000,00	6 000,00	
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)										
332	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.		20фут	17 500,00	21 000,00	Услуга оказывается на станции Силикатная. Прочие услуги по прибытию находящегося под таможенным контролем, при размещении его в зону СВХ, включает в себя: - оформление контейнера на станции прибытия и раскредитовку перевозочных документов - подачу/уборку железнодорожных платформ, маневровую работу - крановые операции на терминале (без постановки на досмотр) - уведомление Заказчика о прибытии груза (товара) - регистрация груза (товара), прибывшего по 1 ТД - радиационный контроль оформление документов отчета (ДО), прибывшего по 1 ТД - льготные 2 суток хранения на СВХ с даты уведомления о прибытии до даты подтверждения выпуска товара - льготные 2 суток хранения в общей коммерческой зоне			
333						40фут		18 333,33	22 000,00	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:										
334	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)			
		Переадресовка грузов на станции назначения								
335		Переадресовка грузов в пути следования			1 000,00	1 200,00				
		Переадресовка грузов на станции назначения								
		Переадресовка грузов в пути следования								
336	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная					
337	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная					
АО "МосАгроНаучПрибор" на станции Кресты.										
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо. МАНП.										
338	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут	8 752,00	10 502,40	Терминальная обработка по отправлению в составе КП.			
339					40 фут	11 124,67		13 349,60		
340		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")			20 фут	7 918,67	9 502,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП.		
341					40 фут	8 624,67	10 349,60			
342		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)			20 фут	6 250,00	7 500,00	Терминальная обработка по отправлению в составе КП.		
343					40 фут	7 916,67	9 500,00			
344		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)			20,40 фут	5 416,67	6 500,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП.		
345					20 фут	7 918,67	9 502,40			
346		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")			40 фут	8 624,67	10 349,60	Терминальная обработка по отправлению и прибытию одиночными и комплектными отправлениями		
347				Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20,40 фут	5 416,67		6 500,00	
348		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)				20,40 фут	4 166,67	5 000,00	Терминальная обработка по отправлению порожнего контейнера в составе КП.	
349				Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20,40 фут	3 333,33	4 000,00		
350		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)				20, 40 фут	10 833,33	13 000,00	Терминальная обработка по отправлению рефрижераторных контейнеров в составе КП.	
351										
352		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")			20фут	11 668,67	14 002,40	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП.		
353					40фут	14 041,33	16 849,60			

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ				
354	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	контейнер	20фут	9 166,67	11 000,00	Терминальная обработка по отправлению опасных грузов в составе КП.				
355				40фут	10 833,33	13 000,00					
356		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20фут	11 668,67	14 002,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями опасных грузов				
357				40фут	12 374,67	14 849,60					
358		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут	9 166,67	11 000,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями опасных грузов				
359		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20фут	11 668,67	14 002,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями опасных грузов				
360				40фут	12 374,67	14 849,60					
361	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20,40фут	9 166,67	11 000,00	Терминальная обработка по прибытию контейнеров с опасными грузами						
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги											
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров											
362	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная						
			вагон	40 фут	Ставка расчетная						
363	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.				
								20фут	300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки
									600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки
									1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее
								40фут	500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки
									750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки
									1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее
364	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	По прибытию контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузе/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.				
								20фут	600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки
									1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки
									2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее
								40фут	1000,00	1200,00	С 1-х по 10-е сутки
									1500,00	1800,00	С 11-х по 20-е сутки
									2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее
371		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	С 1-х по 5-е сутки				
					3168,00	3801,60	С 6-х суток и далее				
372	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная						
373		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон								
374		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер								
375		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон								
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами											
376	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнер* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Кулавна, Тучково, Ворсино, Электротугли, Силкианная, Белый Раст.				
377		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами									
378		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)									
379		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами									
				40 фут.	1 604,00	1 924,80					

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов							
380	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20 фут.	416,67	500,00	Хранение прибывшего по ж.д. груженого контейнера - 3 суток льготные, с 4 по 9 сутки. Хранение груженых контейнеров с отправлением по ж.д. в составе КП - льготное.
381				40 фут.	833,33	1 000,00	
382				20 фут.	625,00	750,00	Хранение прибывшего по ж.д. груженого контейнера с 10-суток и далее.
383				40 фут.	1 250,00	1 500,00	
384				20 фут.	416,67	500,00	Хранение груженого контейнера поступившего на Терминал автотранспортом с последующим вывозом с Терминала на автотранспорте с 1-суток и далее.
385				40 фут.	833,33	1 000,00	
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)							
386	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.		20 фут, 40 фут.	16 666,67	20 000,00	Услуга оказывается на контейнерном терминале Кресты. - Подача/уборка контейнера в зону СВХ; - Раскредитование ж/д. документов и оформление всех товарно-транспортных документов; - Крановые операции (две операции) на терминале; - Маневровая работа; - Подача/уборка контейнеров на/с ж.д. путей необщего пользования; - Уведомление Заказчика о прибытии транспортных средств; - Электронная регистрация и учёт транспортных средств и товаротранспортных документов; - Проведение операций при завершении процедуры таможенного транзита; - Проверка и обработка товаротранспортных и товаросопроводительных документов; - Оформление документа отчёта (ДО); - Информационно-консультационные услуги; - Техническое сопровождение; - Свободный период хранения груженого контейнера в ЗТК – 2 суток с момента перемещения контейнера в таможенную зону; сутки исчисляются с первого дня, следующего за днем
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
387	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		
388		Переадресовка грузов на станции назначения			1 000,00	1 200,00	Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
		Переадресовка грузов в пути следования					
		Переадресовка грузов на станции назначения					
		Переадресовка грузов в пути следования					
389	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
390	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
391	2.03.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер	20 фут, 40 фут.	12 083,33	14 500,00	Комплексная услуга по отправке груженого универсального контейнера ж/д транспортом в режиме ВТТ на экспорт/реэкспорт* - Подача ГУ-12; - - Оформление всех товарно-транспортных документов; - - Крановые операции(две операции) на терминале; - - Маневровая работа; - - Подача/уборка контейнеров на/с ж.д.путей необщего пользования; - - Уведомление Заказчика о прибытии транспортных средств; - - Свободный период хранения груженого контейнера 9 суток; - - Предоставление зарегистрированного ЗПУ с установкой на контейнер при приеме контейнера на терминал; *одиночными отправлениями, повагонными отправлениями, в составе контейнерных поездов
ООО "ТЛЦ Белый Раст" на станции Белый Раст.							
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.							
392	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	8 368,67	10 042,40	Терминальная обработка по отправлению груженых контейнеров в составе КП.
393				40 фут.	10 458,00	12 549,60	
394		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	5 866,67	7 040,00	Терминальная обработка по отправлению груженых контейнеров в составе КП.
395				40 фут.	7 250,00	8 700,00	
396		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	8 918,67	10 702,40	Терминальная обработка по отправлению груженых контейнеров одиночными и комплектами отправлениями
397				40 фут.	10 541,33	12 649,60	
398		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	6 416,67	7 700,00	Терминальная обработка по отправлению груженых контейнеров одиночными и комплектами отправлениями
399				40 фут.	7 333,33	8 800,00	
400		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	8 368,67	10 042,40	Терминальная обработка по прибытию груженых контейнеров в составе КП.
401				40 фут.	9 991,33	11 989,60	
402		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут.	5 866,67	7 040,00	Терминальная обработка по прибытию груженых контейнеров в составе КП.
403				40 фут.	6 783,33	8 140,00	

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
404	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут	9 210,33	11 052,40	Терминальная обработка по прибытию грузных контейнеров одиночными и комплектами отправлениями
405				40 фут	10 958,00	13 149,60	
406		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	6 708,33	8 050,00	Терминальная обработка по прибытию грузных контейнеров одиночными и комплектами отправлениями
407				40 фут	7 750,00	9 300,00	
408		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	4 166,67	5 000,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП.
409				40 фут	5 000,00	6 000,00	
410		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	4 166,67	5 000,00	Терминальная обработка по прибытию порожних контейнеров в составе КП.
411				40 фут	5 000,00	6 000,00	
412		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	4 416,67	5 300,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию порожних контейнеров одиночными и комплектами отправлениями
413				40 фут	5 500,00	6 600,00	
414		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	8 752,00	10 502,40	Терминальная обработка по отправлению грузных контейнеров с ОПАСНЫМ грузом в составе КП.
415				40 фут	10 374,67	12 449,60	
416		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	6 250,00	7 500,00	Терминальная обработка по отправлению грузных контейнеров с ОПАСНЫМ грузом в составе КП.
417				40 фут	7 166,67	8 600,00	
418		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	10 168,67	12 202,40	Терминальная обработка по отправлению грузных контейнеров с ОПАСНЫМ грузом одиночными и комплектами отправлениями
419				40 фут	11 208,00	13 449,60	
420		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	7 666,67	9 200,00	Терминальная обработка по отправлению грузных контейнеров с ОПАСНЫМ грузом одиночными и комплектами отправлениями
421				40 фут	8 000,00	9 600,00	
422		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	10 202,00	12 242,40	Терминальная обработка по прибытию грузных контейнеров с ОПАСНЫМ грузом в составе КП.
423				40 фут	12 008,00	14 409,60	
424	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	7 700,00	9 240,00	Терминальная обработка по прибытию грузных контейнеров с ОПАСНЫМ грузом в составе КП.		
425		40 фут	8 800,00	10 560,00			
426	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	20 фут	11 668,67	14 002,40	Терминальная обработка по прибытию грузных контейнеров с ОПАСНЫМ грузом одиночными и комплектами отправлениями		
427		40 фут	13 291,33	15 949,60			
428	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)	20 фут	9 166,67	11 000,00	Терминальная обработка по прибытию грузных контейнеров с ОПАСНЫМ грузом одиночными и комплектами отправлениями		
429		40 фут	10 083,33	12 100,00			

2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги

2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров

430	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная													
			вагон	40 фут	Ставка расчетная													
431	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузном/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.											
								300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки								
								600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки								
								1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее								
								500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки								
								750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки								
								1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее								
								432				20, 40 фут	0,00	0,00	По прибытию контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузного Контейнера. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузном/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.			
																600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки
																1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки
2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее																
433																		
434																		
435																		
436																		
437																		
438																		
439		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	С 1-х по 5-е сутки											
					3168,00	3801,60	С 6-х суток и далее											
440	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная													
441		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон															
442		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер															
443		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон															

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами							
444	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнеро* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Кулавна, Тучково, Ворсино, Электроугли, Силикатная, Белый Раст.
445		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами		40 фут.	1 604,00	1 924,80	
446		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)					
447		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами					
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов							
448	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*суток	20 фут.	833,33	1 000,00	Хранение груженых контейнеров при прибытии по ж.д. - 4 суток льготные (с 5-х по 10-е сутки).
449				40 фут.	1 666,67	2 000,00	
450				20 фут.	4 166,67	5 000,00	Хранение груженых контейнеров при прибытии по ж.д. с 11-х сут. и далее.
451				40 фут.	8 333,33	10 000,00	
452				20 фут.	833,33	1 000,00	Хранение груженых контейнеров при отправлении по ж.д. - 7 суток льготные, (с 8-х по 14-е сутки).
453				40 фут.	1 666,67	2 000,00	
454				20 фут.	1 666,67	2 000,00	Хранение груженых контейнеров при отправлении по ж.д. с 15-х сут. и далее
455				40 фут.	3 333,33	4 000,00	
456				20 фут, 40 фут.	3 333,33	4 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ - 2 суток льготные, с 3-х по 7 сутки.
457				20 фут, 40 фут.	6 666,67	8 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ, с 8-х по 14 сутки.
458				20 фут, 40 фут.	10 000,00	12 000,00	Хранение груженого контейнера прибывшего по ж.д. в режиме ВТТ, с 15-х суток.
459				20 фут.	125,00	150,00	Хранение порожних контейнеров при прибытии/отправлении по ж.д. - 7 суток льготные (с 8-х по 21-е сутки).
460				40 фут.	250,00	300,00	
461				20 фут.	250,00	300,00	Хранение порожних контейнеров при прибытии/отправлении по ж.д. с 22-х сут. и далее
462				40 фут.	500,00	600,00	
2.02.08. Услуги по обработке грузов, находящихся под таможенным контролем на СВХ (ЗТК)							
463	2.02.08.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнеров	20 фут.	13 250,00	15 900,00	Услуга оказывается на станции Белый Раст. Комплексная обработка одной товарной партии, прибывшей в адрес одного получателя, в составе одного универсального контейнера.
464				40 фут.	13 916,67	16 700,00	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
465	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
466		Переадресовка грузов на станции назначения			1 000,00	1 200,00	
		Переадресовка грузов в пути следования					
		Переадресовка грузов на станции назначения					
467	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
468	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
ООО "СТС-ЛОГИСТИКА" на станции Селятино.							
469	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут	11002,00	13202,40	Терминальная обработка по отправлению в составе контейнерного поезда
470				40 фут	12541,33	15049,60	
471		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	8500,00	10200,00	Терминальная обработка по отправлению в составе контейнерного поезда
472				40 фут	9333,33	11200,00	
473		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	10418,67	12502,40	Терминальная обработка по прибытию в составе контейнерного поезда
474				40 фут	11958,00	14349,60	
475		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	7916,67	9500,00	Терминальная обработка по прибытию в составе контейнерного поезда
476				40 фут	8750,00	10500,00	
477		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	13502,00	16202,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями
478				40 фут	15041,33	18049,60	
479		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	11000,00	13200,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектными отправлениями
480				40 фут	11833,33	14200,00	
481		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут	12918,67	15502,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями
482				40 фут	14458,00	17349,60	
483		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	10416,67	12500,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектными отправлениями
484				40 фут	11250,00	13500,00	
485		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	6500,00	7800,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию порожних контейнеров в составе КП
486				40 фут	7333,33	8800,00	
487		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	9000,00	10800,00	Терминальная обработка по отправлению/прибытию порожних контейнеров одиночными и комплектными отправлениями
488				40 фут	9833,33	11800,00	

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ										
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги																	
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров																	
489	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная												
			вагон	40 фут	Ставка расчетная												
490	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп. предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.										
491								20, 40 фут	0,00	0,00	По прибытии контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки грузе/порожнем состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.						
492												20фут	300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки		
493													600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки		
494												40фут	1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее		
495													500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки		
496												20фут	750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки		
497													1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее		
498												Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	С 1-х по 5-е сутки
499															3168,00	3801,60	С 6-х суток и далее
500	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		Ставка расчетная												
501		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон														
502		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер														
502		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон														
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами																	
503	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузными контейнерами/грузами	контейнер* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Кулава, Тучково, Ворсино, Электроугли, Силикатная, Белый Раст.										
504		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами															
505		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с грузными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)		40 фут.	1 604,00	1 924,80											
506		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/грузными контейнерами/грузами															
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов																	
507	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнер*суток	20 фут.	1 200,00	1 440,00	Хранение грузных контейнеров при прибытии по жд. - 2 суток льготные (с 3-х по 8-е сутки).										
508				40 фут.	2 166,67	2 600,00											
509				20 фут.	3 500,00	4 200,00		Хранение грузных контейнеров при прибытии по жд. с 9-х сут. и далее.									
510				40 фут.	6 833,33	8 200,00											
511				20 фут.	1 200,00	1 440,00		Хранение грузных контейнеров при отправлении по жд. - 6 суток льготные, (с 7-х по 12-е сутки).									
512				40 фут.	2 166,67	2 600,00											
513				20 фут.	3 500,00	4 200,00		Хранение грузных контейнеров при отправлении по жд. с 13-х сут. и далее									
514				40 фут.	6 833,33	8 200,00											
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:																	
513	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)										
514		Переадресовка грузов на станции назначения															
514		Переадресовка грузов в пути следования															
514		Переадресовка грузов на станции назначения															
515	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная												
516	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная												
517	2.03.09.	Оформление за Клиента в информационных системах заказа на транспортно-экспедиторские услуги.	документ		2 181,91	2 618,29											

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ		
Контейнерные терминалы ПАО "ТрансКонтейнер" на станциях Брянск-Льговский, Лесок / Контейнерные терминалы ОАО "РЖД" на станциях Калуга-1, Лужки-Орловские, Рышково.									
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо. (для контейнерных терминалов находящихся: Брянск-Льговский, Лесок, Агентство на станции Калуга 1, на станциях Лужки-Орловские, Рышково)									
518	1.02.04.	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут. до 24 тонн брутто	9996,00	11995,20			
				20 фут. свыше 24 тонн брутто	10702,00	12842,40			
				40 фут	11408,00	13689,60			
519		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут. до 24 тонн брутто	7494,00	8992,80			
				20 фут. свыше 24 тонн брутто	8200,00	9840,00			
				40 фут	8200,00	9840,00			
520	Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20 фут	7494,00	8992,80	Порожний контейнер иной собственности			
			40 фут	8200,00	9840,00				
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги									
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров									
521	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная				
				40 фут	Ставка расчетная				
			вагон	Ставка расчетная					
522	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении/прибытии контейнера с/на жд терминал (а), согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи порожнего контейнера для вывоза автотранспортом/обеспеченной перевозчиком выгрузки груженого контейнера, или выданный под погрузку/выгрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в груженом/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.		
								20фут	300,00
						600,00		720,00	С 11-х по 20-е сутки
						1 000,00		1 200,00	С 21-х суток и далее
					40фут	500,00		600,00	С 1-х по 10-е сутки
						750,00		900,00	С 11-х по 20-е сутки
						1 000,00		1 200,00	С 21-х суток и далее
523		Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2 112,00	2 534,40	С 1-х по 5-е сутки		
524	2.01.04.	Предоставление крупнотоннажного контейнера и вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		3 168,00	3 801,60	С 6-х суток и далее		
525		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер	вагон						
526		Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер					Ставка расчетная	
527		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон						
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами									
528	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнеро* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Кулава, Тучково, Ворсино, Электроугли, Силикатная, Белый Раст.		
529		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними контейнерами/грузами							
530		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)		40 фут.	1 604,00	1 924,80			
531		Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами							

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов							
532	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнеро*сут	20 фут.	156,00	187,20	Хранение груженых контейнеров на открытой площадке РЖД
				40 фут.	228,00	273,60	
533				20 фут.	581,00	697,20	Хранение на открытой площадке ПАО "ТрансКонтейнер" на контейнерных терминалах Брянск-Льговский, Лесок по отправлению/прибытию груженых контейнеров - 3 суток льготные. При прибытии по ж.д. контейнера принадлежности ПАО "ТрансКонтейнер" отчет начинается с момента выгрузки контейнера на площадку, принадлежащей ПАО "ТрансКонтейнер" и своевременного уведомления грузополучателя (Ст.38 Устава Железных дорог РФ).
534				40 фут.	1003,00	1 203,60	
535				20 фут.	522,00	626,40	
536				40 фут.	902,00	1 082,40	Хранение контейнеров иной собственности по просьбе Клиента на контейнерных терминалах Брянск-Льговский, Лесок.
537				20 фут.	100,00	120,00	Контейнерные терминалы на станциях Лесок и Брянск-Льговский: Хранение порожнего контейнера иной собственности не связанного с перевозочным процессом (Отстой по просьбе Клиента).
	40 фут.	150,00	180,00				
2.02.10. Прочие услуги терминалов/портов/депо:							
538	2.02.10.	Использование контейнерной площадки/терминала	контейнер/сут	20 фут.	2314,00	2776,80	Услуга предоставляется, на контейнерных терминалах принадлежащих ПАО "ТрансКонтейнер".
				40 фут.	3735,00	4482,00	
				час	362,00	434,40	
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
539	2.03.04.	Организация переадресовки грузов	контейнер		По ставкам ОАО "РЖД"		Применяется дополнительно к ставкам ОАО "РЖД" при организации переадресовки с/на станции Силикатная (Услуга 2.03.08 Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.)
540		Переадресовка грузов на станции назначения			1 000,00	1 200,00	
		Переадресовка грузов в пути следования					
		Переадресовка грузов на станции назначения					
541	2.03.05.	Осуществление расчетных операций за сопровождение и охрану груза в пути следования железнодорожным транспортом	контейнер		Ставка расчетная		
542	2.03.06.	Осуществление расчетных операций за нахождение вагонов на железнодорожных путях	вагон		Ставка расчетная		
543	2.03.09.	Оформление за Клиента в информационных системах заказа на транспортно-экспедиторские услуги.	документ		2 181,91	2 618,29	
АО "Таском" на станции Воротыньск							
1.02.04. Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/ в портах/ в депо.							
544		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")	контейнер	20 фут.	14 168,67	17 002,40	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями
				40 фут.	14 874,67	17 849,60	
545		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	11 666,67	14 000,00	Терминальная обработка по отправлению одиночными и комплектами отправлениями
546		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	14 168,67	17 002,40	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями
				40 фут.	14 874,67	17 849,60	
547		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	11 666,67	14 000,00	Терминальная обработка по прибытию одиночными и комплектами отправлениями
548		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20, 40 фут.	3 333,33	4 000,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП
549		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	3 333,33	4 000,00	Терминальная обработка по отправлению порожних контейнеров в составе КП/одиночными и комплектами отправлениями
550		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер ПАО "ТрансКонтейнер")		20 фут.	8 335,33	10 002,40	Терминальная обработка по прибытию в составе КП
				40 фут.	9 041,33	10 849,60	
551		Организация обработки контейнеров/грузов на терминалах/в портах/в депо (контейнер иной собственности)		20, 40 фут.	5 833,33	7 000,00	Терминальная обработка по прибытию в составе КП

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ											
2. Дополнительные транспортно-экспедиторские услуги																		
2.01. Оперирование подвижным составом и парком контейнеров																		
552	2.01.01.	Предоставление вагона иного собственника для перевозки груза	контейнер	20 фут	Ставка расчетная													
			вагон	40 фут	Ставка расчетная													
553	2.01.03.	Предоставление контейнера для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров, независимо от территории	контейнер* суток	20, 40 фут	0,00	0,00	При отправлении контейнера с жд терминала, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем выдачи контейнера для вывоза автотранспортом или выданный под погрузку груза на контейнерной площадке. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в груженом/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.											
								20фут	300,00	360,00	С 1-х по 10-е сутки							
									600,00	720,00	С 11-х по 20-е сутки							
									1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее							
								40фут	500,00	600,00	С 1-х по 10-е сутки							
									750,00	900,00	С 11-х по 20-е сутки							
									1000,00	1200,00	С 21-х суток и далее							
554								2.01.03.	Предоставление вагона для дополнительных операций, связанных с перевозкой контейнеров.	вагон	сутки	2112,00	2534,40	По прибытии контейнера на жд терминал, согласованный срок предоставления контейнера составляет 2 суток с 00 часов дня, следующего за днем обеспеченной перевозчиком выгрузки груженого Контейнера. Дополнительно подлежит оплате время доп.предоставления, возникшее в результате задержки контейнера сверх согласованного срока до момента сдачи контейнера в груженом/порожном состоянии на терминал или завершения погрузки/выгрузки груза в/из контейнер (а) на контейнерной площадке, за исключением индивидуальных коммерческих условий, направляемых в коммерческих предложениях.				
555															20фут	600,00	720,00	С 1-х по 10-е сутки
556																1200,00	1440,00	С 11-х по 20-е сутки
557	2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее															
558	40фут	1000,00	1200,00	С 1-х по 10-е сутки														
559		1500,00	1800,00	С 11-х по 20-е сутки														
560		2000,00	2400,00	С 21-х суток и далее														
561	2.01.04.	Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки груза	контейнер/вагон		3168,00	3801,60	С 1-х по 5-е сутки											
562															Ставка расчетная		С 6-х суток и далее	
563																		Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки крупнотоннажных контейнеров не ТрансКонтейнер
564								Предоставление крупнотоннажного контейнера ТрансКонтейнер для перевозки груза на вагоне не ТрансКонтейнер	контейнер									
565											Предоставление вагона ТрансКонтейнер для перевозки неконтейнерных грузов	вагон						
2.02.01. Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами/грузами																		
566	2.02.01.	Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами	контейнер* операции	20 фут.	1 251,00	1 501,20	На контейнерных терминалах принадлежащих ОАО "РЖД", ПАО "ТрансКонтейнер" и терминалах находящихся на станциях: Кунцево-2, Купавна, Тучково, Ворсино, Электроутли, Силикатная, Белый Раст,Воротынский.											
567								40 фут.	1 604,00	1 924,80								
568											Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с гружеными контейнерами/грузами (вес брутто свыше 24 тн)							
569													Дополнительные погрузочно-разгрузочные работы с порожними/гружеными контейнерами/грузами					
2.02.02. Хранение контейнеров/грузов																		
570	2.02.02.	Хранение контейнеров/грузов	контейнер*суток	20, 40 фут	4 166,67	5 000,00	Хранение груженого контейнера. Прибытие по жд. : 3 суток - льготные, с 4-х по 8-е сутки включительно.											
571								8 333,33	10 000,00	С 9-х суток и далее								
572								4 166,67	5 000,00	Хранение груженого контейнера. Отправление по жд. - 3 суток - льготные, с 4-х по 8-е сутки включительно. Не отправление контейнера в составе КП по вине Клиента, хранения начисляется с 1-х суток.								
573								8 333,33	10 000,00	С 9-х суток и далее								
574								58,33	70,00	Хранения на открытых коммерческих площадях после таможенного оформления за 1 транспортное средство в сутки.								
2.02.03. Погрузка/выгрузка груза																		
575	2.02.03.	Погрузка/выгрузка груза	контейнер	20, 40 фут	10 000,00	12 000,00	Услуга погрузо-разгрузочных работ по погрузке съёмного оборудования (полок) в контейнер											
2.02.10. Прочие услуги терминалов/портов/депо;																		
576	2.02.10.	Использование контейнерной площадки/терминала	платформа		2 040,00	2 448,00	Хранение платформ на подъездных путях необщего пользования											

№ п/п	КОД УСЛУГИ ЕПУ ТК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОРАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (без НДС)	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (с НДС 20%)	ПРИМЕЧАНИЕ
2.02.14. Крепление/раскрепление груза							
577	2.02.14.	Раскрепление груза в контейнере		20, 40 фут	1 458,33	1 750,00	Услуга предоставляется на контейнерном терминале Воротыньск за 1 транспортное средство.
578				20, 40 фут	1 500,00	1 800,00	Услуга оказывается на станции Воротыньск: -организация оформления временного ввоза за печатью Заказчика комплектов креплений, в том числе; -предварительная проверка комплектов документов на крепления; -проведение фотопроверки креплений и формирование фотоотчета; -подготовка проектов таможенных документов; -таможенное сопровождение при подаче документов; -участие в таможенном осмотре; ведение пономерных реестров ввоза.
579			контейнер	20, 40 фут	64 000,00	76 800,00	Услуга оказывается на станции Воротыньск: -организация оформления вывоза за печатью Заказчика комплектов креплений, в том числе; -предварительная проверка комплектов документов на крепления; -проведение фотопроверки креплений и формирование фотоотчета; -подготовка проектов таможенных документов; -ведение пономерных реестров вывоза.
2.03. Платежно-финансовые и прочие экспедиторские услуги:							
580	2.03.07.	Прочие платежно-финансовые и иные экспедиторские услуги.	контейнер	20, 40 фут	12 500,00	15 000,00	Услуга по разработке/согласованию схемы размещения и крепления груза за 1 схему

Начальник отдела продаж транспортных услуг

Согласовано и подписано

Брыкова О.В.

Начальник отдела логистики

Согласовано и подписано

Сатина С.В.

Начальник планово-экономического сектора

Согласовано и подписано

Жмыкова Е.Л.