

ПРОТОКОЛ № 24.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «17» апреля 2018 года

Присутствовали:

Марков В.Н.	- заместитель генерального директора - директор по правовым вопросам и управлению имуществом	- заместитель председателя комиссии
Казаков С.Е.	- заместитель генерального директора	- член комиссии
Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Тюрин В.В.	- заместитель директора по экономике	- член комиссии
Моржаева Б.Б.	- ведущий специалист организации закупок	- секретарь комиссии

Кворум имеется.

Приглашенные:

Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок
Глушков В.В.	- начальник казначейства
Леонтьева О.В.	- заместитель начальника отдела правового сопровождения договорной работы
Обрубов И.М.	- главный инженер
Лаздовский Е.В.	- начальник отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений
Жихорев Н.Н.	- заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений

Повестка дня:

- I. Подведение итогов переторжки по открытому конкурсу в электронной форме на поставку железобетонных изделий для производства строительно-монтажных работ по реконструкции «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» (Реконструкция подкранового пути) Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.

Процедура: ОКэ-НКПЗАБ-18-0001

Заявка в АСБК: 229900

Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений Жихорев Н.Н.

По пункту I повестки дня заседания:

1. Переторжка по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-18-0001 на поставку железобетонных изделий для производства строительно-монтажных работ по реконструкции «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» (Реконструкция подкранового пути) Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге признана состоявшейся.

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (Протокол № 8/ПРГ заседания, состоявшегося 04 апреля 2018 г.) в части присвоения участникам порядковых номеров:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, руб, без НДС		Кол-во баллов	Порядковый номер
		Балка Б-1	ФЭ		
21331	ООО «ЗАВОД ЖБИ №7» ИНН 5503166509 КПП 550301001 ОГРН 1165543079041	Балка Б-1	98 305,00	3,60	4
		ФЭ	1 695,00		
21430	ООО «СТК-МОДУЛЬ» ИНН 7811459609 КПП 781101001 ОГРН 1107847088007	Балка Б-1	97 458,00	5,60	1
		ФЭ	461,00		
21437	ООО «МИР» ИНН 7536050334 КПП 753601001 ОГРН 1037550002940	Балка Б-1	98 750,00	5,25	2
		ФЭ	250,00		
21491	ООО «Монтажно-строительное управление-50» ИНН 7530009410 КПП 753001001 ОГРН 1027501067395	Балка Б-1	96 255,00	4,05	3
		ФЭ	7 256,00		
710329	ООО «РУС» ИНН 7530008329 КПП 753601001 ОГРН 1027501178022	Балка Б-1	107 096,28	2,00	6
		ФЭ	293,23		
710590	ООО «ЖБИ74» ИНН 7448047460 КПП 744801001 ОГРН 1147448008916	Балка Б-1	106 871,93	2,20	5
		ФЭ	763,69		

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (Протокол № 8/ПРГ заседания, состоявшегося 04 апреля 2018 г.) в части принятия решения признать победителем открытого конкурса в электронной форме ООО «СТК-МОДУЛЬ» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: поставка железобетонных изделий для производства строительно-монтажных работ по реконструкции «Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров» инвентарный № 00017423 Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.

Сведения об объеме (количестве) поставляемого товара: представлены в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Цена договора: 41 606 081,00 (сорок один миллион шестьсот шесть тысяч восемьдесят один) рубль 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), затрат, связанных с изготовлением железобетонных изделий, их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех иных затрат, расходов, связанных с поставкой товара.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единичные расценки:

- Балка подкранового пути Б-1 – 97 458,00 (девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС;
- Фильтрующий элемент – 461,00 (четырееста шестьдесят один) рубль 00 копеек без учета НДС.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата товара производится в следующем порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика:

- аванс в размере 25 (двадцать пять) % от цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора на основании выставленного поставщиком счета.

- окончательный расчет в размере 75 (семьдесят пять) % от стоимости поставленной партии товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами универсального передаточного документа (далее – УПД) на соответствующую партию товара на основании выставленного поставщиком счета и счета-фактуры.

Место поставки товара: контейнерный терминал Забайкальск: Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, д. 7.

Срок поставки товара: 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора. Поставка осуществляется поэтапно в соответствии с графиком поставки железобетонных изделий (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Срок действия договора: с даты подписания договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Срок предоставления гарантии качества на товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами УПД.

4. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге Банщикову А.В.:

4.1. уведомить ООО «СТК-МОДУЛЬ» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «СТК-МОДУЛЬ» и не позднее 3 (трех) дней с даты его заключения разместить сведения о договоре в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии



В.Н. Марков

Б.Б. Моржаева

«27» апреля 2018 г.

Приложение № 1
к Протоколу №24.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «17» апреля 2018 года

График поставок железобетонных изделий

№ п/п	Наименование	Количество (шт)	Срок поставки	Отчетные документы.
1 этап	Балка подкранового пути Б-1	40	30 дней с даты подписания договора	УПД
	Фильтрующий элемент	0		
2 этап	Балка подкранового пути Б-1	100	60 дней с даты подписания договора	
	Фильтрующий элемент	0		
3 этап	Балка подкранового пути Б-1	100	90 дней с даты подписания договора	
	Фильтрующий элемент	0		
4 этап	Балка подкранового пути Б-1	100	120 дней с даты подписания договора	
	Фильтрующий элемент	0		
5 этап	Балка подкранового пути Б-1	86	150 дней с даты подписания договора	
	Фильтрующий элемент	193		