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ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке способом размещения оферты № РО-ЦКПРПС-19-0043 по предмету закупки: «Выполнение плановых, текущих ремонтов грузовых вагонов и ремонт колесных пар»» 

1. В пункте 4.2.3 документации о закупке слова «Прейскурантом 10-01» заменить словами «Правилами применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3), утвержденными постановлением ФЭК РФ от 19.06.2002 N 35/15»

2. В пункте 4.2.4 документации о закупке после слов «протокол от 19-20 октября 2017 года,» дополнить словами «Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 21-22 мая 2009 года № 50»

3. Пункт 11 Раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«
	11.
	Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]Лот №1: Вариант 1. Оплата выполненных работ производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (ста) процентов стоимости выполненных работ на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ на основании счета/счета-фактуры и предоставления Подрядчиком полного комплекта документов.    Вариант 2. Может быть предусмотрен авансовый платеж, который не должен превышать 70 % (семьдесят) процентов от стоимости выполняемых работ. Расчет суммы аванса производится исходя из средней фактической стоимости ремонта одного грузового вагона Заказчика за предыдущий месяц и планируемого объема ремонта грузовых вагонов. Оплата аванса производится не ранее 5-го числа месяца, предшествующего расчетному, окончательный расчет в размере не менее 30 % (тридцати) процентов от выполненных работ производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ на основании счета/счета-фактуры и предоставления Подрядчиком полного комплекта документов. Расчет суммы аванса за первый месяц производится исходя из средней фактической стоимости ремонта, определяемого Подрядчиком и планируемого объема ремонта грузовых вагонов. Оплата услуг производится по безналичному расчету;

Лот №2: Вариант 1. Оплата выполненных работ производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (ста) процентов стоимости выполненных работ на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ на основании счета/счета-фактуры и предоставления Подрядчиком полного комплекта документов.    Вариант 2. Может быть предусмотрен авансовый платеж, который не должен превышать 70 % (семьдесят) процентов от стоимости выполняемых работ. Расчет суммы аванса производится исходя из средней фактической стоимости ремонта одного грузового вагона Заказчика за предыдущий месяц и планируемого объема ремонта грузовых вагонов. Оплата аванса производится не ранее 5-го числа месяца, предшествующего расчетному, окончательный расчет в размере не менее 30 % (тридцати) процентов от выполненных работ производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ на основании счета/счета-фактуры и предоставления Подрядчиком полного комплекта документов. Расчет суммы аванса за первый месяц производится исходя из средней фактической стоимости ремонта, определяемого Подрядчиком и планируемого объема ремонта грузовых вагонов. Оплата услуг производится по безналичному расчету;

[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK27]Лот №3: Вариант 1. Оплата выполненных работ производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (ста) процентов стоимости выполненных работ на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ на основании счета/счета-фактуры и предоставления Подрядчиком полного комплекта документов.    Вариант 2. Может быть предусмотрен авансовый платеж, который не должен превышать 70 % (семьдесят) процентов от стоимости выполняемых работ. Расчет суммы аванса производится исходя из средней фактической стоимости ремонта одного грузового вагона Заказчика за предыдущий месяц и планируемого объема ремонта грузовых вагонов. Оплата аванса производится не ранее 5-го числа месяца, предшествующего расчетному, окончательный расчет в размере не менее 30 % (тридцати) процентов от выполненных работ производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ на основании счета/счета-фактуры и предоставления Подрядчиком полного комплекта документов. Расчет суммы аванса за первый месяц производится исходя из средней фактической стоимости ремонта, определяемого Подрядчиком и планируемого объема ремонта грузовых вагонов. Оплата услуг производится по безналичному расчету. 


»

4. В документации о закупке приложение № 3 дополнить текстом следующего содержания:

«(данная форма обязательна к заполнению по всем видам ремонта грузовых вагонов)
1. Стоимость хранения в сутки узлов, деталей и колесных пар собственников грузовых вагонов в Депо Подрядчика:

	
	Цена без НДС, руб.

	Металлолом (неремонтопригодные узлы и детали (1 тонна)
	

	ремонтопригодные и исправные узлы, детали (1 тонна)
	

	колесные пары (1 кол.пара)
	



2. Стоимость погрузки (выгрузки) узлов, деталей и колесных пар собственников грузовых вагонов в Депо Подрядчика:
	
	Цена без НДС, руб.

	
	

	Металлолом (1 тонна)
	

	ремонтопригодные и исправные узлы и детали (1 тонна)
	

	колесные пары (1 кол. пара)
	


3. Стоимость узлов, деталей, колесных пар и металлолома, принимаемых на ответственное хранение Депо Подрядчика 
	Наименование деталей
	Цена без НДС (руб.)*(не менее)

	
	Мск ж.д.
	В-Сиб ж.д.
	Заб ж.д.

	Лом дисков колесных пар, 3АД, тонн
	15 000
	10 950
	9 900

	Лом тележек, бандажей, хребтовых балок, 3АТ, тонн
	15 000
	     10 950
	9 900

	Лом осей колесных пар, 3АО, тонн
	15 000
	11 125
	9 900

	Лом стальной и отходы негабаритные, 5А, тонн
	13 050
	9 400
	8 800

	Лом и отходы чугунные негабаритные, 22А, тонн
	13 450
	9 350
	9 250

	Лом стальной и отходы негабаритные, 12А, тонн
	13 050
	9 400
	8 800

	Лом букс и автосцепок, 3А2, тонн
	15 000
	10 950
	9 900

	Лом чугунный габаритный, 17А, тонн
	15 000
	10 950
	9 500


*- Цена может изменяться в зависимости от рыночной конъектуры  

4. Перечень запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика
	№ п/п
	Наименование запасных частей
	Цена без НДС, руб.

	1.
	Колесная пара после капитального ремонта в ВКМ (с буксовым узлом) с толщиной обода 70 мм и более (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
	

	2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
	

	2.1.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011) 
Толщина обода 70 мм и более
	

	2.2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 69-65 мм
	

	2.3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 64-60 мм
	

	2.4.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 59-55 мм
	

	2.5.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 54-50 мм
	

	2.6.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 49-45 мм
	

	2.7.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 44-40 мм
	

	2.8.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 39-35 мм
	

	2.9.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 34-30 мм
	

	2.10.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 29-25 мм 
	

	2.11.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 24 мм и менее
	

	3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003)
	

	3.1.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 70 мм и более
	

	3.2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 69-65 мм
	

	3.3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 64-60 мм
	

	3.4.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 59-55 мм
	

	3.5.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 54-50 мм
	

	3.6.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 49-45 мм
	

	3.7.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 44-40 мм
	

	3.8.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 39-35 мм
	

	3.9.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 34-30 мм
	

	3.10.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 29-25 мм 
	

	3.11.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 24 мм и менее
	

	4.
	Надрессорная балка
	

	4.1.
	Надрессорная балка новая (производство  ________)
	

	
	Надрессорная балка б/у
	

	4.2.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 1-5 лет
	

	4.3.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 6-10 лет
	

	4.4.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 11-15 лет
	

	4.5.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 16-20 лет
	

	4.6.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 21-25 лет
	

	4.7.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 26-30 лет
	

	4.8.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 31-34 лет
	

	5.
	Боковая рама
	

	5.1.
	Боковая рама новая (производство  _________________)
	

	
	Боковая рама б/у
	

	5.2.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 1-5 лет
	

	5.3.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 6-10 лет
	

	5.4.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 11-15 лет
	

	5.5.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 16-20 лет
	

	5.6.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 21-25 лет
	

	5.7.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 26-30 лет
	

	5.8.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 31-34 лет
	

	6.
	Автосцепка
	

	6.1.
	Автосцепка б/у
	

	7.
	Поглощающий аппарат
	

	7.1.
	Поглощающий аппарат РТ-120
	

	7.2.
	Поглощающий аппарат ПМКП-110
	

	7.3.
	Поглощающий аппарат эластомерный 73ZW
	

	7.4.
	Поглощающий аппарат эластомерный АПЭ-120-И.500
	

	7.5.
	Поглощающий аппарат АПЭ-90-А.800
	

	8.
	Тяговый хомут
	

	8.1.
	Тяговый хомут б/у
	

	9.
	Пятник
	

	9.1.
	Пятник б/у
	

	10.
	Болт стяжной
	

	11.
	Корпус буксы
	

	11.1.
	Корпус буксы б/у
	

	12.
	Замкодержатель
	

	13.
	Клин тягового хомута
	

	14.
	Клин фрикционный М 1698.00.003 (СЧ-35)
	

	15.
	Клин фрикционный б/у
	

	16.
	Крышка люка полувагона
	

	16.1.
	Крышка люка полувагона б/у
	

	17.
	Боковой люк крытого вагона
	

	18.
	Борт продольный
	

	19.
	Борт торцевой
	

	20.
	Балка соединительная
	

	20.1.
	Балка соединительная б/у
	


»

5. Приложение № 4 Проект договора к документации о закупке  изложить в следующей редакции:
«Приложение №4
к документации о закупке
проект
ДОГОВОР № ______
на плановые виды ремонта грузовых вагонов

г. Москва								      «_____» __________2019 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор, о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее – грузовые вагоны), по согласованному сторонами графику подачи вагонов в ремонт с указанием вида ремонта (Приложение № 1), а также выполняет работы по определению ремонтопригодности и ремонту деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов на основании Заявки Заказчика, согласованной с Депо/вагоноколёсная мастерская (далее – ВКМ) подрядчика, оформленной по форме, предусмотренной Приложением № 16. 
1.2. Все виды работ производятся в вагонных ремонтных депо Подрядчика (далее Депо Подрядчика). Перечень Депо Подрядчика указан в Приложении № 17 к настоящему Договору и согласован Сторонами с учётом полигона курсирования грузовых вагонов Заказчика и производственных мощностей Депо Подрядчика.
Реквизиты Депо Подрядчика указаны в Приложении № 14 к настоящему Договору. 
1.3. Депо Подрядчика выполняет работы по погрузке (выгрузке) металлолома, узлов, деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также производит их хранение на территории Депо Подрядчика.
1.4. Депо Подрядчика организует подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика, а также после ремонта, уборку грузовых вагонов с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования. 
Стоимость услуг по подаче/уборке грузовых вагонов определяется Правилами применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3), утвержденными постановлением ФЭК РФ от 19.06.2002 N 35/15.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по деповскому и капитальному ремонту одного грузового вагона определяется в соответствии с протоколом согласования договорных цен на услуги Подрядчика (Приложение №2 к настоящему Договору).
Цена работ по определению ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов в Приложении № 15. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Выполненные ремонтные работы на грузовом вагоне, и их цена, а также цена новых или бывших в употреблении запасных частей собственности Подрядчика, стоимость которых не учтена в протоколе согласования договорных цен на услуги Подрядчика, отражаются в Расчетно-дефектной ведомости на ремонт грузового вагона (далее – Расчетно-дефектная ведомость) по согласованной форме (Приложение № 3). 
Расчетно-дефектная ведомость формируется Депо Подрядчика и утверждается начальником Депо Подрядчика.
Отдельной строкой в Расчетно-дефектную ведомость включается сбор за подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и их уборку после ремонта с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования. Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования определяется Приложением № 4. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При капитальном ремонте в Расчетно-дефектную ведомость включается сбор за взвешивание тары грузового вагона в Депо Подрядчика и входит в общую стоимость капитального ремонта.
Цена услуг по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов, а также металлолома на территории Депо Подрядчика собственности Заказчика определяется в соответствии с протоколом согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 5).
Оплачиваемый срок хранения металлолома исчисляется, начиная с _______ суток с момента подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) до момента его отгрузки по разнарядке Заказчика, с учетом указанных в ней сроков. В случае, если отгрузка металлолома не произведена по вине Подрядчика, плата за хранение данного металлолома не взимается.
Оплачиваемый срок хранения ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар определяется с даты подписания акта о выполненных работах (услугах) по текущему ремонту грузовых вагонов.
2.3. (Вариант 1 – в случае предоплаты) Заказчик ежемесячно производит перечисление авансовых платежей за ремонт грузовых вагонов, на расчетный счет Депо Подрядчика в порядке  _______ (% указать предоплаты) предоплаты на основании выставленного счёта Депо Подрядчика, исходя из стоимости работ по деповскому и капитальному ремонту одного грузового вагона определённых в соответствии с протоколом согласования договорных цен на услуги Подрядчика (Приложение №2 к настоящему Договору) и планируемого объема ремонта грузовых вагонов  в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его получения, но не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу ремонта.  
Депо Подрядчика приступает к ремонту грузовых вагонов Заказчика при поступлении от него предоплаты на свой расчетный счёт. 
Депо Подрядчика представляет Заказчику авансовые счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансовых платежей от Заказчика в счет предстоящего выполнения работ.
В случае возникновения задолженности за выполненные работы и оказанные услуги по настоящему Договору на дату поступления авансового платежа, Депо Подрядчика направляет полученные денежные средства от Заказчика на погашение дебиторской задолженности в необходимом размере, при условии, что Заказчик принял неоплаченные в срок работы без замечаний и данные работы не являются предметом спора между Сторонами.
Остаток денежных средств Заказчика после погашения дебиторской задолженности считаются авансом полученным в счет предстоящего выполнения работ.
В случае если фактическая стоимость произведенных Депо Подрядчика работ, а также оказанных услуг в текущем месяце не превысила произведенный Заказчиком авансовый платеж, то сумма переплаты учитывается как предоплата в счет предстоящего выполнения  работ по настоящему Договору, либо может быть возвращена Заказчику на основании письменного обращения.
(Вариант 2 – в случае оплаты по факту выполненных работ) Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в течение ___ ( ) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком полного комплекта (в том числе счета, счета-фактуры, других документов, подтверждающих выполнение и приемку Работ в установленном договорном порядке) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора. Обязанность Заказчика по оплате Работ считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения работ Подрядчиком по деповскому и капитальному ремонту грузовых вагонов, Депо Подрядчика предоставляет Заказчику акты о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 6) по деповскому и капитальному ремонту грузовых вагонов, к которому прилагается комплект документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора. 
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения работ Подрядчиком по определению ремонтопригодности  и/или ремонту деталей, узлов и колесных пар Депо/ВКМ подрядчика представляет Заказчику акты выполненных работ (оказанных услуга) (Приложение № 6) по определению ремонтопригодности и ремонту деталей, узлов и колесных пар с приложением при необходимости натурного листка формы ВУ-51 и акта выбраковки узлов и деталей грузового вагона (Приложение № 10) в случае его составления.
2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты оказания услуги, Депо Подрядчика предоставляет Заказчику акты о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 6) по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей, колесных пар грузовых вагонов и металлолома, к которому прилагаются расчеты стоимости услуг, оказанных по хранению (Приложение № 8) и погрузке (выгрузке) (Приложение № 7), оформленные, исходя из цен, согласованных Сторонами в протоколе согласования цены за хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 5) и в соответствии с расчетным весом деталей грузового вагона, применяемого для расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) и хранению (Приложение № 9) .
2.6. Заказчик возвращает подписанный акт о выполненных работах (оказанных услугах), либо направляет мотивированный отказ от его подписания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Депо Подрядчика актов о выполненных работах (оказанных услуг), но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения работ/оказания услуг.
2.7. Окончательный расчет за фактически выполненный объем работ по ремонту грузовых вагонов, в том числе подачу/уборку вагонов, работ по определению ремонтопригодности  и/или ремонту деталей, узлов, колесных пар производится Заказчиком после подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах), на основании выданных Заказчику счетов - фактур и иных обязательных документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.
Оплата за оказанные услуги по хранению узлов, деталей, колесных пар грузовых вагонов и металлолома и выполнение работ по погрузке/выгрузке узлов, деталей, колесных пар и металлолома производится Заказчиком после подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах), на основании выданных Заказчику счетов-фактур и иных обязательных документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения.
Стороны согласовали проведение оплаты по документам, переданным посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригиналов в течение 10 (десяти) календарных дней по почте заказной корреспонденцией.
2.8. Оплата железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ремонт до станции нахождения Депо Подрядчика, а после выполнения ремонта до станции назначения, указанной в письменной заявке Заказчика, производится Заказчиком. 
2.9. Не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ и оказания услуг, Подрядчик направляет Заказчику 2 экземпляра акта сверки расчетов. Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику 1 экземпляр акта сверки расчетов или предоставляет мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения. 
2.10. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), счета-фактуры, акты сверок расчетов, Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1, Акт приема-передачи о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме МХ-3 подписываются уполномоченными лицами Депо Подрядчика, выполнявшего ремонт грузовых вагонов Заказчика и уполномоченными лицами филиалов Заказчика.
Права и обязанности по настоящему Договору осуществляются между Депо Подрядчика и филиалами Заказчика (Приложение № 18).
2.11. Стороны вправе в рамках настоящего Договора оформлять документы с помощью электронной подписи в системе электронного документооборота с применением ЭП (юридически значимой электронной подписи).
Заказчику предоставляется право доступа к информационной системе Подрядчика по автоматизированному управлению вагоноремонтным комплексом. Стоимость за предоставление доступа к информационной системе включена в стоимость работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Производить ремонт грузовых вагонов, деталей и узлов в соответствии с требованиями руководящих документов «Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов» и «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту», утвержденных на 54 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 18-19 мая 2011 года, (далее – Руководства по капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов), а также другими нормативными требованиями, распоряжениями и телеграфными указаниями ОАО «РЖД» с использованием материалов и запасных частей Подрядчика.
Производить ремонт колесных пар в соответствии с требованиями «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)», утвержденного на 57 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 16-18 октября 2012 года, нормативных правовых актов ОАО «РЖД» (МПС России) и другой сопутствующей нормативно-технической документации.
3.1.2. Обеспечить ремонт грузовых вагонов, поданных в соответствии с согласованным Сторонами графиком подачи вагонов в ремонт с указанием рода вагона и вида ремонта в Депо Подрядчика в сроки, установленные настоящим Договором. 	
Выполнить работы по определению ремонтопригодности и/или ремонту деталей, узлов и колесных пар, доставленных Заказчиком к месту проведения ремонта в соответствии с согласованной заявкой (Приложение № 16) в срок, определяемые Сторонами при согласовании заявки.
Направить Заказчику согласованную заявку посредствам факсимильной или электронной связи в течение суток с момента получения заявки от Заказчика.
3.1.3. При постановке в ремонт грузовых вагонов осмотреть каждый грузовой вагон на предмет определения предварительного объема работ и оформить дефектную ведомость формы ВУ-22М на ремонт каждого грузового вагона с отражением в ней перечня ремонтных работ.
На колесные пары, поступившие в ремонт, Депо Подрядчика оформляет натурный колесный листок формы ВУ-51.
3.1.4. При обнаружении в грузовых вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, составить акт выбраковки узлов и деталей (Приложение № 10) и осуществить их замену на годные узлы и детали в  соответствии  с  подпунктом 3.1.1. настоящего Договора по согласованию с Заказчиком.
3.1.5. При обнаружении в грузовых вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, находящихся на гарантийной ответственности, составить акт-рекламацию (формы ВУ-41М), известив телефонограммой Заказчика. Подрядчик обеспечивает сохранность забракованной детали для предъявления Заказчику.
Замена и переустановка с вагона на вагон Заказчика съемных дорогостоящих узлов и деталей (колесные пары, литые детали тележки, фрикционные аппараты) осуществляется с письменного согласия Заказчика с оформлением Акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 11).
3.1.6. Принять на ответственное хранение узлы, детали и колесные пары, а также металлолом, образовавшийся в процессе ремонта грузовых вагонов Заказчика, а также материалы  и запасные части, представленные Заказчиком, по ценам, согласованным Сторонами в Протоколе согласования стоимости узлов, деталей, колесных пар и металлолома, принимаемых на ответственное хранение Депо Подрядчика (Приложение №12), с оформлением акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1 (далее – акт формы МХ-1)
3.1.7. Передать Заказчику узлы, детали и колесные пары, а также металлолом с оформлением акта  формы № МХ-3 о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (далее – акты формы МХ-3), подписанного уполномоченными представителями Сторон.
3.1.8. По окончании ремонтных работ оформить пакет документов, подтверждающих выполненные работы по ремонту грузовых вагонов согласно пункту 5.1. настоящего Договора, и представить Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания ремонта.
По окончании оказания услуг оформить пакет документов, подтверждающих оказание услуг согласно пункту 5.2. настоящего Договора, и представить Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оказания услуги.
3.1.9. Осуществлять в течение суток письменное информирование Заказчика о неприеме грузовых вагонов в ремонт по зависящим от Заказчика причинам.
При не устранении нарушений в течение 3 (трех) рабочих дней осуществлять возврат грузовых вагонов Заказчика на станцию отправления за счет Заказчика.
3.1.10. При выполнении ремонта грузовых вагонов с их окраской Подрядчик осуществляет нанесение фирменных логотипов и трафаретов Заказчика.
3.1.11. Уточнять технические характеристики грузового вагона, при необходимости составлять и высылать Заказчику Технический паспорт вагона формы ВУ-4М.
3.1.12. В течение суток после окончания ремонтных работ оформить пакет документов для отправки грузовых вагонов Заказчика из ремонта по маршруту следования, указанному Заказчиком в электронной накладной по заполнению перевозочных документов.
3.1.13. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченного представителя Заказчика для осмотра и приемки качества ремонта вагона, узлов и деталей, а также предоставить документацию, предусмотренную настоящим Договором.
3.1.14. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Заказчика, включая конечных бенефициаров, и/или в исполнительных органах Заказчика, с предоставлением копий подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.
В случае непредставления Подрядчиком указанной информации Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 
3.1.15. Колёсные пары, требующие ремонта со сменой элементов, не подлежащие ремонту в условиях Депо, направляются Подрядчиком, по письменному согласованию с Заказчиком и за его счёт в ВКМ.
3.1.16. Наносить неустранимые повреждения по письменному согласованию с Заказчиком на узлы и детали грузовых вагонов, не подлежащих восстановлению (забракованные), а именно: надрессорная балка, боковая рама, автосцепка, поглащающий аппарат, тяговый хомут, за исключением узлов и деталей грузовых вагонов, находящихся на гарантийной ответственности. 
При этом Стороны согласовали, что нанесение неустранимых повреждений на указанные узлы и детали грузовых вагонов с истекшим сроком службы производится в безусловном порядке и предварительного согласования с Заказчиком не требует.  
3.1.17. В случае получения письменного согласования Заказчика о признании колесных пар неремонтопригодными, оформить акт выбраковки узлов и деталей грузового вагона по форме Приложения № 10 к настоящему Договору. В акте формы МХ-1 отражать такие колесные пары с применением категории металлолома марки 3АД. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Организовать доставку грузовых вагонов в ремонт и возврат их из ремонта за свой счёт.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить ремонт грузовых вагонов в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2.3.  В случае изменения графика подачи грузовых вагонов в ремонт направить на согласование Подрядчику уточненный график подачи грузовых вагонов в ремонт с указанием количества вагонов, вида ремонта (деповской, либо капитальный), в срок не позднее – 22 числа месяца, предшествующего месяцу ремонта.
3.2.5. Направлять в ремонт грузовые вагоны, очищенные от остатков груза снаружи.
3.2.6. Своевременно и в полном объеме оплатить оказанные Депо Подрядчика услуги по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей, колесных пар и металлолома собственности Заказчика на территории Депо Подрядчика, в соответствии с протоколом согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 5).
3.2.7. Произвести оформление заготовок электронных накладных в системе АС ЭТРАН на грузовые вагоны, поступающие в ремонт, на момент поступления вагонов в ремонт, кроме случаев, когда на вагон имеются действующие перевозочные документы.
В случае, если Заказчик не имеет возможности производить оформление в системе АС ЭТРАН заготовок электронной железнодорожной накладной, обеспечить на момент поступления вагонов в ремонт наличие в Депо Подрядчика доверенности (в оригинале) на оформление перевозочных документов и заявки на оформление перевозочных документов, с указанием плательщика железнодорожного тарифа и реквизитов грузополучателя.
Заказчик в праве:
3.2.9. По согласованию с Подрядчиком предоставить материалы и запасные части для ремонта вагонов.
Передача материалов и запасных частей производится Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящего Договора. 
Заказчик предоставляет Подрядчику сертификат соответствия на новые узлы и детали грузового вагона, направленные для замены неремонтопригодных узлов и деталей.
При предоставлении Заказчиком ранее использованных узлов и деталей необходимо обязательное наличие на них заводского номера.
Заказчик гарантирует, что предоставляемые им материалы и запасные части для ремонта вагонов, принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом залога, не находятся под арестом и не являются предметом исков третьих лиц. Убытки Подрядчика, возникшие в результате исполнения указанного требования, подлежат возмещению Заказчиком в полном объеме.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА

4.1. Сроки выполнения Подрядчиком ремонта грузовых вагонов исчисляются с момента подачи грузовых вагонов на станцию примыкания Депо Подрядчика и не превышают ______ (  ) суток для деповского и  ______ ( ) суток для капитального ремонта при условии выполнения Заказчиком согласованного Сторонами графика подачи грузовых вагонов в ремонт.
Обязательства Подрядчика по выполнению ремонта грузовых вагонов считаются исполненными с момента передачи отремонтированных грузовых вагонов Перевозчику для отправки по маршруту, указанному в заявке Заказчика.
4.2. При несвоевременном выполнении Заказчиком пункта 2.3, подпунктов 3.2.2, 3.2.5. настоящего Договора срок ремонта грузовых вагонов продлевается Подрядчиком на соответствующий период просрочки Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Сдача выполненных работ по ремонту грузовых вагонов Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах)  ЭП с обязательным приложением следующих документов: уведомление на ремонт вагона ВУ-23, уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М; Расчетно-дефектной ведомости; акта выбраковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (в случае их составления); акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (в случае их составления); актов по форме МХ-1 и МХ-3 (в случае их составления); фотоматериалов на забракованные литые детали тележки (в случае их наличия); актов проведения неразрушающего контроля (в случае замены литых деталей тележки и принятия их на ответственное хранение); дефектную ведомость ВУ-22; акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение формы МХ-1; акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение формы МХ-3; лист комплектации (входной/выходной контроль, лист расхождения); натурного колесного литска формы ВУ-51, оформленного на каждую отремонтированную пару, копию акта допуска (установленной ОАО «РЖД» формы) железнодорожного подвижного состава к эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования после плановых видов ремонта и модернизации, подписанного уполномоченным представителем владельца инфраструктуры ОАО «РЖД», дежурным по станции, уполномоченным представителем Подрядчика, производящего ремонт железнодорожного состава, технический паспорт вагона формы ВУ-4М; акт осмотра технического состояния. 
Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) деталей, запасных частей и неремонтопригодных узлов и деталей Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами ЭП или на бумажном носителе акта о выполненных работах (оказанных услугах).
 5.2. Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) деталей, запасных частей и металлолома Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением расчета стоимости услуг по хранению (Приложение № 8) и расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) (Приложение № 7).
5.3. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), а также пакет документов, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Договора, направляются Подрядчиком в сроки, установленные пунктами 2.4, 2.5 настоящего Договора, посредством факсимильной или электронной связи с дальнейшим направлением оригиналов по почте заказной корреспонденцией, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения работ/оказания услуг. По согласованию сторон возможно направление в адрес Заказчика документов в системе электронного документооборота и применением юридически значимой электронной подписи (ЭП).
5.4. В случае отказа от подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах), Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ в сроки, установленные пунктом 2.6 настоящего Договора. При этом Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы по деповскому и капитальному ремонту  грузовых  вагонов устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, но не позднее сроков, установленных Положением о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении, утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, начиная с даты оформления уведомления о приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ‑36М. 
Гарантийный срок не распространяется:
- на составные части вагона, поврежденные в процессе погрузочно-разгрузочных работ;
- на составные части вагона, отказ которых произошёл по причине естественных эксплуатационных износов, либо нарушений Заказчиком правил и норм технической эксплуатации подвижного состава, норм содержания вагона;
Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту колесных пар грузовых вагонов устанавливается в соответствии с требованиями «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524мм)», утвержденного на 57 заседании совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и указания МПС РФ № К-1316У от 18.11.1998.
Отказ вагона или его составной части признается гарантийным случаем на основании расследования, проведенного работниками вагонного хозяйства с оформлением акта формы ВУ-41М, в соответствии с действующим Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы, утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» Гапановичем В.А. от 06.07.2016. При этом Подрядчик имеет право участвовать в расследовании 
6.2. При обнаружении технологических дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации грузовых вагонов вследствие некачественно выполненного ремонта (далее – дефекты), грузовые вагоны направляются в вагонные эксплуатационные депо сети железных дорог, Депо Подрядчика или на иные предприятия, выполняющие ремонт подвижного состава для устранения выявленных дефектов. Выбор предприятий ремонта является правом Заказчика.
6.3. Работы по устранению дефекта, возникшего в течение гарантийного срока, оплачивает Заказчик, за исключением случаев его устранения в рамках гарантийного ремонта в Депо Подрядчика.
6.4. Расходы, связанные с устранением недостатков (включая непосредственные затраты на ремонтные работы и иные затраты, вызванные необходимостью проведения этого ремонта), понесённые Филиалом Заказчика за выполненные работы по устранению дефектов, возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока, Филиал Заказчика предъявляет и направляет в Депо Подрядчика, производившего плановый ремонт вагона при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Договора путем направления претензии, в соответствии с действующим с действующим Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы, утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» Гапановичем В.А. от 06.07.2016.
6.5. Депо Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней от даты предъявления претензии и документов, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего Договора, подтверждающих факт отцепки вагона и расходы, письменно информирует Заказчика о результатах рассмотрения претензии и в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты рассмотрения претензии возмещает Заказчику понесенные им расходы (убытки), связанные с ремонтом грузового вагона, отцепленного вследствие некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока.
6.6. Стороны могут руководствоваться другим документом в случае согласования его применения в письменной форме путем обмена письмами. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также настоящего Договора.
7.2. За нарушение Подрядчиком сроков ремонта грузовых вагонов Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от фактической стоимости ремонта грузового вагона, указанной с Расчетно-дефектной ведомости  за каждый календарный день просрочки.
7.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты за выполненный ремонт грузовых вагонов, предусмотренный п.2.7. настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости фактически выполненных и не оплаченных ремонтных работ за каждый календарный день просрочки. 
7.4. Заказчик обязан возместить Подрядчику документально подтвержденные расходы по отстою и простою грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, по ставкам, установленным Таблицей № 1 к приказу Федеральной службы по тарифам от 29 апреля 2015 года № 127-т/1, с учётом особенностей, установленных для фитинговых платформ Заказчика и действующим на дату возникновения соответствующих расходов, установленных для фитинговых платформ Заказчика и действующим на дату возникновения соответствующих расходов.
7.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику документально подтвержденные расходы по отстою и простою грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, по ставкам, установленным Таблицей № 1 к приказу Федеральной службы по тарифам от 29 апреля 2015 года № 127-т/1, с учётом особенностей, установленных для фитинговых платформ Заказчика и действующим на дату возникновения соответствующих расходов с учетом особенностей, установленных для фитинговых платформ Заказчика и действующим на дату возникновения соответствующих расходов.
7.7. Уплата неустойки одной из Сторон не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными или электронными сообщениями.
	9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту проведения планового вида ремонта грузового вагона.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 года или до полного выполнения обязательств Сторон, а в части гарантийных обязательств – до истечения срока гарантии.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями.
10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. При этом Заказчик и Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. В этом случае Стороны подписывают акт сверки расчетов и проводят взаимные расчеты.
10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает:
10.4.1. Заказчик оплачивает Подрядчику  обоснованные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы за выполненные и принятые Заказчиком работы, понесенные на момент расторжения настоящего Договора.
10.4.2. Подрядчик возвращает Заказчику аванс за вычетом стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на момент расторжения настоящего Договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru. 
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора:  
Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Гарантии и заверения Подрядчика
13.1.1. Подрядчик настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:
13.1.2. Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13.1.3. Подрядчиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Подрядчика;
13.1.4. Настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
13.1.5.  Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Подрядчик;
13.1.6. Не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019 года включительно, в части расчетов – до полного их завершения, а в части гарантийных обязательств – до истечения срока гарантии.
Срок окончания действия договора, может наступать в том числе после поставки объема работ, равного предельному значению цены договора.
Пролонгация срока действия настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
14.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности любой из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
14.5. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Перечень]14.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.
14.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.8. К настоящему Договору прилагается:
14.8.1. Форма графика общего объема ремонта грузовых вагонов (Приложение № 1);
14.8.2. Протокол согласования договорных цен на услуги (Приложение № 2);
14.8.4. Форма Расчетно - дефектной ведомости (Приложение  № 3);
14.8.5. Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования (Приложение № 4);
14.8.6. Протокол согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 5);
14.8.7. Форма Акта о выполненных работах (оказанных услугах) (Приложение № 6);
14.8.8. Форма расчета стоимости работ по погрузке (выгрузке) (Приложение № 7);
14.8.9. Форма расчета стоимости услуг по хранению узлов, деталей, колесных пар и металлолома  (Приложение № 8).
14.8.10. Расчетный вес деталей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) и хранению (Приложение № 9);
14.8.11. Форма Акта выбраковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 10);
14.8.12. Форма Акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 11);
14.8.13. Протокол согласования стоимости узлов, деталей, колесных пар и металлолома, принимаемых на ответственное хранение Депо Подрядчика (Приложение № 12);
1414.8.14.  Реквизиты Депо Подрядчика (Приложение № 14);
14.8.15. Протокол согласования договорных цен на работы по определению ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов в депо Подрядчика (Приложение № 15); 
14.8.16. Заявка на определение ремонтопригодности и/или ремонт деталей, узлов, колесных пар (Приложение № 16);
14.8.17. Перечень вагонных ремонтных депо (Приложение № 17)
14.8.18. Адреса и реквизиты филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» (Приложение № 18)

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик:



________________ 

М.П.
	Заказчик:



_____________________

М.П.
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Приложение № 1
к договору № ____________
от «___» __________ 2019 г.


Общий объем ремонта грузовых вагонов на период с ________201__ г. по ________201__ г.

Деповской ремонт


Капитальный ремонт



	
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



	
	

































Приложение № 2
к договору № ____________
от «___» __________ 2014г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорных цен на услуги 

	№-работы
	Работа
	Стоимость ед./руб. без НДС
	Стоимость ед./руб. с НДС 20%

	Деповской ремонт 4-х осного вагона
	
	

	Капитальный  ремонт 4-х осного вагона
	
	



В стоимость ремонта включены все необходимые работы, в том числе сварочные, наплавочные, слесарные, подача/уборка вагона и т.п., а также расходные материалы и запасные части, такие как тормозные колодки, фрикционный клин, фрикционные планки, внутренние/наружные пружины, накладки на буксовый проём.

Кроме того, отдельно оплачивается только стоимость услуг и запасных частей собственности подрядчика:
	№ п/п
	Наименование запасных частей
	Цена без НДС, руб.

	1.
	Колесная пара после капитального ремонта в ВКМ (с буксовым узлом) с толщиной обода 70 мм и более (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
	

	2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
	

	2.1.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011) 
Толщина обода 70 мм и более
	

	2.2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 69-65 мм
	

	2.3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 64-60 мм
	

	2.4.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 59-55 мм
	

	2.5.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 54-50 мм
	

	2.6.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 49-45 мм
	

	2.7.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 44-40 мм
	

	2.8.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 39-35 мм
	

	2.9.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 34-30 мм
	

	2.10.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 29-25 мм 
	

	2.11.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 24 мм и менее
	

	3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003)
	

	3.1.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 70 мм и более
	

	3.2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 69-65 мм
	

	3.3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 64-60 мм
	

	3.4.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 59-55 мм
	

	3.5.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 54-50 мм
	

	3.6.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 49-45 мм
	

	3.7.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 44-40 мм
	

	3.8.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 39-35 мм
	

	3.9.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 34-30 мм
	

	3.10.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 29-25 мм 
	

	3.11.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 24 мм и менее
	

	4.
	Надрессорная балка
	

	4.1.
	Надрессорная балка новая (производство  ________)
	

	
	Надрессорная балка б/у
	

	4.2.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 1-5 лет
	

	4.3.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 6-10 лет
	

	4.4.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 11-15 лет
	

	4.5.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 16-20 лет
	

	4.6.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 21-25 лет
	

	4.7.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 26-30 лет
	

	4.8.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 31-34 лет
	

	5.
	Боковая рама
	

	5.1.
	Боковая рама новая (производство  _________________)
	

	
	Боковая рама б/у
	

	5.2.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 1-5 лет
	

	5.3.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 6-10 лет
	

	5.4.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 11-15 лет
	

	5.5.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 16-20 лет
	

	5.6.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 21-25 лет
	

	5.7.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 26-30 лет
	

	5.8.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 31-34 лет
	

	6.
	Автосцепка
	

	6.1.
	Автосцепка б/у
	

	7.
	Поглощающий аппарат
	

	7.1.
	Поглощающий аппарат РТ-120
	

	7.2.
	Поглощающий аппарат ПМКП-110
	

	7.3.
	Поглощающий аппарат эластомерный 73ZW
	

	7.4.
	Поглощающий аппарат эластомерный АПЭ-120-И.500
	

	7.5.
	Поглощающий аппарат АПЭ-90-А.800
	

	8.
	Тяговый хомут
	

	8.1.
	Тяговый хомут б/у
	

	9.
	Пятник
	

	9.1.
	Пятник б/у
	

	10.
	Болт стяжной
	

	11.
	Корпус буксы
	

	11.1.
	Корпус буксы б/у
	

	12.
	Замкодержатель
	

	13.
	Клин тягового хомута
	

	14.
	Клин фрикционный М 1698.00.003 (СЧ-35)
	

	15.
	Клин фрикционный б/у
	

	16.
	Крышка люка полувагона
	

	16.1.
	Крышка люка полувагона б/у
	

	17.
	Боковой люк крытого вагона
	

	18.
	Борт продольный
	

	19.
	Борт торцевой
	

	20.
	Балка соединительная
	

	20.1.
	Балка соединительная б/у
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/







Приложение № 3
к договору № ___________
от «___» __________ 201   г.

Форма

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник вагонного ремонтного Депо Подрядчика
_____________________

___________/ Ф.И.О.  /
«__»________201 г.


РАСЧЕТНО-ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ
на ремонт грузового вагона  №__________
Заказчик____________договор №___от «__»______201   г.



	№ работы
по прейску- ранту
	
Выполненная работа
	
Количество
работ
	Цена
за единицу
работ
без НДС,
руб.
	
Стоимость
ремонта 
вагона
без НДС,
Руб.

	
	
	Новые
	Ремонт
	Новые
	Ремонт
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
в т.ч. _______ ремонт;
ремонт колесных пар со сменой элементов.

	
	
	
	
	∑
∑

∑



Заместитель начальника депо по ремонту ______________/_________/

Экономист                             ______________/__________/



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



Приложение № 4
к договору № ____________
от «___» __________ 201    г.
Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования

	Работа
	Стоимость ед./руб. без НДС
	Стоимость ед./руб. с НДС 20%

	Сбор за подачу/ уборку  вагонов
	
	





	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



Приложение № 5
к договору № ____________ 
от «___» __________ 201   г.


Протокол согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей,  колесных пар и металлолома
	                     

	№-работы
	Работа
	Стоимость ед./руб. в сутки без НДС
	Стоимость ед./руб. в сутки с НДС, 20%

	Хранение 1 тн. лома и  запасных частей
	

	1
	Хранение   1 тн. запасных  частей
	
	

	2
	Хранение 1 тн. металлолома
	
	

	3
	Погрузо-разгрузочные работы на 1 тн. (лома/ремонтно-пригодной детали)
	
	





	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



Приложение № 6
к договору № ______________ 
от «___» __________ 201     г.

ФОРМА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	0305867

	ЗАКАЗЧИК
	 
	по ОКПО
	

	организация
	БЕ
	 

	 
	
	

	
	
	
	структурное подразделение, адрес
	
	
	
	
	по ОКПО
	 

	ПОДРЯДЧИК
	 
	 
	
	

	организация
	БЕ
	 

	 
	
	

	структурное подразделение, адрес
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер
	Дата
	
	

	
	
	
	
	                   АКТ
	 
	 
	
	

	
	
	
	о выполненных работах (оказанных услугах)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по договору (наряд-заказу)
	 

	
	
	
	(наименование договора (наряд-заказа, его дата, номер)

	

	Мы, нижеподписавшиеся, представители  ПОДРЯДЧИКА в лице 
	 

	 (должности, Ф.И.О.)

	и ЗАКАЗЧИКА в лице  
	
	 

	                                                                                                     (должности, Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	составили настоящий акт о том, что работы выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по 
	
	
	 

	 

	(наименование объекта (этапа), краткое описание результатов работ, эффективность и значимость)

	 

	Наименование видов и этапов выполненных работ
	ед. изм
	выполнено работ

	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Итого 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Итого с НДС 
	 

	соответствуют  (не соответствуют) условиям договора (наряд-заказа) и предъявляемым требованиям,

	выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом.

	 Несоответствие  качества  работ  предъявленным требованиям заключается в:
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работу сдал:
	
	
	
	
	Работу принял:

	ПОДРЯДЧИК
	
	
	
	
	ЗАКАЗЧИК

	 
	
	
	
	 

	(должность)
	
	
	
	(должность)

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 

	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	

	
	

	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



Приложение № 7
к договору № ____________
от «___» __________ 201   г.
Форма

Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке)

______ «____________»                                                                             «____»___________201   г. 

	Наименование детали
	Дата выгрузки
	Дата погрузки
	Кол-во, 
шт.
	Вес детали, тн.
	Цена погрузки за 1 тн., руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 Итого
	 

	НДС (20%)
	

	Всего с НДС, руб.
	





	
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



	
	



















Приложение № 8
к договору № ____________
от «___» __________ 201   г.
Форма
Расчет стоимости услуг по хранению узлов, деталей, колесных пар и металлолома
 «____»___________201   г.

	Дата
	Остаток на начало суток
(тн)
	Поступление на хранение 
Кол-во
(тн)
	Выбытие с хранения 
Кол-во
(тн)
	Остаток на конец суток
(тн) 
	Цена за хранение 1 тн. в сутки, руб.
(без НДС)
	Итого стоимость услуг, руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	

	Сумма НДС (20%)
	

	Итого с НДС, руб.
	


		
	

	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



	



Приложение № 9
к договору № _____ ______
от «___» __________ 201   г.

Расчетный вес деталей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости услуг
 по погрузке (выгрузке) и хранению 

	Наименование 
	Остаток на 

___.___.___ г
	Необходимый запас, шт.
	Кол-во деталей на хранение
	Вес, т.
	Срок хранения
	Цена хранения 1 тн., руб.
	Сумма хранения, руб.

	Колесная пара
	
	
	
	1,41
	
	
	

	Боковая рама
	
	
	
	0,41
	
	
	

	Надрессорная балка
	
	
	
	0,53
	
	
	

	Поглощающий аппарат
	

	
	
	0,15
	
	
	

	Автосцепка
	
	
	
	0,23
	
	
	

	Тяговый хомут
	
	
	
	0,12
	
	
	

	Итого
	

	НДС (20%)
	

	Всего с НДС, руб.
	




	
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



	
	




Приложение № 10
к договору № ____________ 
от «___» __________ 201   г.


ФОРМА

АКТ
выбраковки узлов и деталей грузового вагона, 
поступившего в ремонт

 «____»___________201    г.
_______ «____________»



Депо Подрядчика __________________ в лице______________________
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
                                                               
составили настоящий акт о том, что при проведении ________________ремонта грузового вагона № _______ _________ года выпуска выявлены следующие дефектные узлы и детали:

	Узлы и детали неремонтопригодные:


	№№
п/п
	Наименование детали
	Номер детали
	Вид дефекта

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



Представитель Депо        _____________________                    /____________/



	
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/




Приложение № 11
к договору № ____________ 
от «___» __________ 201 г.


ФОРМА


АКТ
 замены и установки узлов и деталей грузового вагона, 
поступившего в ремонт

«____»___________201 г.

Вагонное ремонтное депо Подрядчика __________________, в лице начальника _______________ составили настоящий Акт в том, что при проведении _________________ ремонта грузового вагона  ______________ собственности _____________________ заменены и установлены следующие узлы и детали:

	№
	№ работы по Прейскуранту
	Наименование детали
	Номер детали
	Завод изготовитель
	Год изготовления
	Вид дефекта и его размер 
на снятой детали

	1
	
	Надрессорная балка
	Снято
	
	
	
	

	
	
	
	Установлено
	
	
	
	

	2
	
	Колесная пара
	Снято
	
	
	
	

	
	
	
	Установлено
	
	
	
	

	3
	
	Колесная пара
	Снято
	
	
	
	

	
	
	
	Установлено
	
	
	
	




	Представители депо:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заместитель начальника депо по ремонту ______________ 

	Приемщик вагонов ______________ 

	Мастер колесно роликового цеха ______________

	Мастер вагонно-сборочного цеха  _____________ 

	Представитель Заказчика          __________ 





	
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



	
	






Приложение № 12
к договору № ____________
 от «___» __________ 201   г.
Протокол согласования стоимости узлов, деталей, колесных пар и металлолома, принимаемых на ответственное хранение Депо Подрядчика 

	Наименование деталей
	Цена без НДС (руб.)

	Лом дисков колесных пар, 3АД, тонн
	

	Лом тележек, бандажей, хребтовых балок, 3АТ, тонн
	

	Лом осей колесных пар, 3АО, тонн
	

	Лом стальной и отходы негабаритные, 5А, тонн
	

	Лом и отходы чугунные негабаритные, 22А, тонн
	

	Лом стальной и отходы негабаритные, 12А, тонн
	

	Лом букс и автосцепок, 3А2, тонн
	

	Лом чугунный габаритный, 17А, тонн
	




	
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



	
	



Приложение № 14
к договору № ____________ 
от «___» __________ 201 г.


Реквизиты Депо Подрядчика












	От Подрядчика
	От Заказчика

	

_______________ 
	

___________________ 



























                                                                                                                                                                     


Приложение № 15
к договору № _____ ______
от «___» __________ 201   г.

Протокол согласования договорных цен на работы по определению ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов в депо Подрядчика 

	Работа
	Московский филиал
	Восточно-сибирский филиал
	


Забайкальский филиал. 

	Балка соединительная
	
	
	

	Авторегулятор
	
	
	

	Авторежим
	
	
	

	Главная часть ВР
	
	
	

	Магистральная часть ВР
	
	
	

	Корпус автосцепки
	
	
	

	Боковая рама
	
	
	

	Надрессорная балка
	
	
	

	Запасной резервуар
	
	
	

	Тяговый хомут
	
	
	

	Поглощающий аппарат
	
	
	

	Тормозной цилиндр
	
	
	

	Триангель
	
	
	

	Колесная пара
	
	
	








	
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/







Приложение № 16
к договору № _____ ______
от «___» __________ 201   г.

Заявка на определение ремонтопригодности и/или ремонт деталей, узлов, колесных пар
(нужное подчеркнуть)

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика*
	Ед. измерения
	Кол-во
	Дата поставки
	Срок ремонта

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



*- для колесных пар указывается толщина обода колеса и завод, год изготовления оси
*-для литых деталей указывается год изготовления и номер детали.



Начальник Депо/ВКМ____________________
Представитель Заказчика    _______________

	
	



	От Подрядчика
_________________________ /__________/
	От Заказчика
_________________________ /__________/



	
	





















Приложение № 17
к договору № ____________
от «___» __________ 201 г.



Перечень вагонных ремонтных депо











	От Подрядчика
________________

	От Заказчика
________________



Приложение № 18
к договору № ____________ 
от «___» __________ 201 г.


Адреса и реквизиты филиалов Заказчика










	От Подрядчика
	От Заказчика

	

_______________ 
	

___________________ 

































ДОГОВОР № ______
на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов


г. Москва								                 «_____» __________2019 г. 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ___________________, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить текущий ремонт в объёме ТР-2 (далее – ТР) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее – грузовые вагоны) в вагонных ремонтных депо Подрядчика (далее  – Депо Подрядчика). Перечень Депо Подрядчика указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Депо Подрядчика выполняет работы по ремонту колесных пар, запасных частей, по погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар Заказчика при поставке их для ремонта и при вывозе металлолома, а также производит их хранение на территории Депо Подрядчика.
1.3. Депо Подрядчика организует подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика, а также после ремонта, уборку грузовых вагонов с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования.
Стоимость услуг по подаче/уборке грузовых вагонов определяется Правилами применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3), утвержденными постановлением ФЭК РФ от 19.06.2002 N 35/15. 
1.4. Основанием для отцепки грузового вагона в ТР являются требования, установленные Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 21-22 мая 2009 года № 50).
	1.5. Все действия по настоящему Договору от имени Заказчика осуществляются филиалами Заказчика. Реквизиты Филиалов Заказчика указаны в Приложении № 15 к настоящему Договору

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость проведения ТР одного грузового вагона определяется исходя из фактически выполненных ремонтных работ на основании дефектной ведомости ВУ-22. Цена ремонтных работ определена Прейскурантом цен на ремонтные работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов (Приложение № 2) (далее – Прейскурант цен). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Стоимость ТР-2 с учётом фактически выполненных ремонтных работ, без замены литых деталей и дополнительных услуг не может превышать __________ рублей за один вагон, без учёта НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации
Цена запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика определяется настоящим Договором (Приложение № 13). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выполненные ремонтные работы на грузовом вагоне и их цена отражаются в Расчетно-дефектной ведомости на ремонт грузового вагона (далее – Расчетно-дефектная ведомость) по согласованной форме (Приложение № 3). 
Расчетно-дефектная ведомость формируется Депо Подрядчика и утверждается начальником Депо Подрядчика.
Отдельной строкой в Расчетно-дефектную ведомость включается сбор за подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и их уборку после ремонта с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования. 
Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования определяется Приложением № 4. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена услуг по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов, а также металлолома собственности Заказчика на территории Депо Подрядчика определяется в соответствии с протоколом согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 5).
Оплачиваемый срок хранения металлолома исчисляется, начиная с _______ суток с момента подписания Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) до момента его отгрузки по разнарядке Заказчика, с учетом указанных в ней сроков. В случае, если отгрузка металлолома не произведена по вине Подрядчика, плата за хранение данного металлолома не взимается.
Оплачиваемый срок хранения ремонтопригодных узлов, деталей и колесных пар определяется с даты подписания акта о выполненных работах (услугах) по текущему ремонту грузовых вагонов.
2.2. Увеличение общей цены на работы, услуги, в процессе исполнения настоящего Договора не допускается. 
При этом внесение в Прейскурант цен новых (ранее отсутствующих) ценовых позиций, а также изменение перечня вагоноремонтных предприятий исполнителя не является изменением Прейскуранта цен. 
В случае изменения цен (уменьшения/увеличения) на запасные части, указанные в Приложении № 13 к настоящему Договору, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты изменения цен на запасные части, закупаемые Подрячиком у сторонних организация, обязан уведомить Заказчика об указанном изменении цен.  
2.3. В течение 3 (трех) календарных дней с даты завершения работ по ТР грузовых вагонов, Депо Подрядчика предоставляет Заказчику акт о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 8) по проведению ТР грузовых вагонов, к которому прилагается комплект документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора. 
2.4. Не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, Депо Подрядчика предоставляет Заказчику акты о выполненных работах (оказанных услугах) по согласованной форме (Приложение № 8) по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей, колесных пар грузовых вагонов и металлолома, к которому прилагаются расчеты стоимости услуг, оказанных по хранению (Приложение № 7) и погрузке (выгрузке) (Приложение № 6), оформленные, исходя из цен, согласованных Сторонами в протоколе согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 5) и в соответствии с расчетным весом деталей грузового вагона, применяемого для расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) и хранению (Приложение № 9).
2.5. Заказчик возвращает подписанный акт о выполненных работах (оказанных услугах), либо направляет мотивированный отказ от его подписания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Депо Подрядчика актов о выполненных работах (оказанных услугах), но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 
Подрядчик представляет Заказчику счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика подписанных актов о выполненных работах (оказанных услугах).
2.6. Оплата за фактически выполненный объем работ по ТР грузовых вагонов Заказчика, в том числе подачу/уборку вагонов, производится Заказчиком после подписания без замечаний Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах) на основании выданных Заказчику счетов-фактур и иных обязательных документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения. 
Оплата за оказанные услуги по хранению и выполненные работы по погрузке/выгрузке узлов, деталей, колесных пар грузовых вагонов и металлолома производится Заказчиком после подписания без замечаний Сторонами актов о выполненных работах (оказанных услугах), на основании выданных Заказчику счетов-фактур и иных обязательных документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.
Стороны согласовали проведение оплаты по документам, переданным посредством факсимильной или электронной связи, с последующим направлением оригиналов в течение 10 (десяти) календарных дней по почте заказной корреспонденцией.
При возникновении у Заказчика просроченной дебиторской задолженности по расчетам перед Подрядчиком, Депо Подрядчика вправе не принимать грузовые вагоны Заказчика в ремонт до полного погашения задолженности, предварительно уведомив об этом Заказчика.
2.7. Оплата железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ремонт до станции нахождения Депо Подрядчика, а после выполнения ремонта до станции назначения, производится Заказчиком. 
2.8. Не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ и оказания услуг, Депо Подрядчика направляет Заказчику 2 экземпляра акта сверки расчетов. Заказчик подписывает и возвращает Депо Подрядчика 1 экземпляр акта сверки расчетов или предоставляет мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения. 
2.9. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), счета-фактуры, акты сверок расчетов, акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1, акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3 подписываются уполномоченными лицами Депо Подрядчика, выполнявшего ремонт грузовых вагонов Заказчика и уполномоченными лицами Заказчика.
Права и обязанности по настоящему Договору осуществляются между Депо Подрядчика и филиалами Заказчика (Приложение № 15).
2.10 Стороны вправе в рамках настоящего Договора оформлять документы с помощью электронной подписи в системе электронного документооборота с применением ЭП (юридически значимой электронной подписи).
Заказчику предоставляется право доступа к информационной системе Подрядчика по автоматизированному управлению вагоноремонтным комплексом. Стоимость за предоставление доступа к информационной системе включена в стоимость работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1.  Произвести ТР грузовых вагонов и обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованию Руководящего документа грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм Руководство по текущему отцепочному ремонту РД 32 ЦВ-056-97 и других нормативных документов МПС России и ОАО «РЖД» в части ТР грузовых вагонов с использованием материалов и запасных частей Подрядчика, а также запасных частей, предоставляемых Заказчиком.
Заказчик вправе предоставить узлы и детали для ремонта вагонов, в том числе новой конструкции из числа не массовых (эластомерные поглощающие аппараты, колесные пары, оборудованные подшипниками кассетного типа и др.) при отсутствии их у Подрядчика.
3.1.2. По каждому отремонтированному грузовому вагону передать сообщение 1354 в ГВЦ ОАО «РЖД».
3.1.3. При постановке в ТР грузовых вагонов осмотреть каждый грузовой вагон на предмет определения предварительного объема работ и составить дефектную ведомость формы ВУ-22М с отражением в ней перечня ремонтных работ. 
При выявлении повреждений грузовых вагонов и отсутствии акта о повреждении вагона формы ВУ-25 оформить акт о повреждении вагона формы ВУ-25 собственными силами.
При выявлении деталей, не выдержавших гарантийного срока после изготовления, ремонта или модернизации, собственными силами составить Акт-рекламацию формы ВУ-41М и другие необходимые документы, в соответствии Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы, утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» Гапановичем В.А. от 06.07.2016. 
Депо Подрядчика обеспечивает сохранность забракованной детали для предъявления Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.
3.1.4. Выполнять ТР грузовых вагонов Заказчика в срок, установленный пунктом 4.1 настоящего Договора.
3.1.5. При обнаружении в грузовых вагонах узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, составить акт выбраковки узлов и деталей (Приложение № 11) и осуществить их замену на годные узлы и детали в соответствии с подпунктом 3.1.1. настоящего Договора по согласованию с Заказчиком.
По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе предоставить собственные узлы и детали.
Замена и переустановка с вагона на вагон Заказчика съемных дорогостоящих узлов и деталей (колесные пары, литые детали тележки, фрикционные аппараты) осуществляется с согласия Заказчика и с оформлением акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 12).
3.1.6. Принять на ответственное хранение узлы, детали и колесные пары, а также металлолом, образовавшийся в процессе ремонта грузовых вагонов Заказчика, по ценам, согласованным Сторонами в Протоколе согласования стоимости узлов, деталей, колесных пар и металлолома, принимаемых на ответственное хранение Депо Подрядчика (Приложении № 10), с оформлением акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1.
3.1.7. Передать Заказчику узлы, детали и колесные пары, а также металлолом с оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
3.1.8. По окончании ремонтных работ оформить пакет документов, подтверждающих выполненные работы по ремонту грузовых вагонов согласно пункту 5.1. настоящего Договора, и представить Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания ремонта.
3.1.9. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и/или в исполнительных органах Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.
В случае непредоставления Подрядчиком информации, указанной в подпункте 3.1.9 настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить ТР грузовых вагонов в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2.2. Производить оплату железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ТР, а после выполнения ремонта – до станции назначения, указанной в перевозочных документах.
3.2.3. При направлении в ремонт порожних грузовых вагонов направлять в ремонт грузовые вагоны, очищенные от остатков груза.
3.2.4. По согласованию с Подрядчиком Заказчик имеет право предоставить исправные или ремонтопригодные узлы и детали и передать их Подрядчику по накладной по форме М-15. После установки предоставленных узлов и деталей на вагон Подрядчик совместно с Заказчиком подписывают отчёт об использовании переданных ремонтопригодных узлов и деталей, с указанием даты использования детали и номера вагона, на который установлена деталь.
3.2.5. По согласованию с Подрядчиком Заказчик имеет право предоставить узлы и детали новой конструкции из числа не массовых (эластомерные поглощающие аппараты, колесные пары с подшипниками кассетного типа и другие узлы и детали новой конструкции) в порядке, установленном в пункте 3.2.4 Договора.
3.2.6. Своевременно и в полном объеме оплатить оказанные Депо Подрядчика услуги по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей, колесных пар и металлолома на территории Депо Подрядчика, в соответствии с протоколом согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 6). 
3.2.7. Предоставить Подрядчику сертификат соответствия на новые узлы и детали грузового вагона, направленные Подрядчику для замены неремонтопригодных узлов и деталей.
3.2.8. При предоставлении Заказчиком ранее использованных узлов и деталей необходимо обязательное наличие на них заводского номера, клейма (освидетельствования, ремонта, осмотра).
Заказчик гарантирует, что предоставляемые им узлы, детали и колесные пары, для замены забракованных узлов и деталей грузовых вагонов принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом залога, не находятся под арестом и не являются предметом исков третьих лиц. Убытки Подрядчика, возникшие в результате неисполнения указанного требования, подлежат возмещению Заказчиком в полном объеме.
3.2.9. Произвести оформление заготовок электронных накладных в системе АС ЭТРАН на грузовые вагоны, поступающие в ТР, на момент поступления вагонов в ремонт, кроме случаев, когда на вагон имеются действующие перевозочные документы.
В случае, если Заказчик не имеет возможности производить оформление в системе АС ЭТРАН заготовок электронной железнодорожной накладной, обеспечить на момент поступления вагонов в ремонт наличие в Депо Подрядчика доверенности (в оригинале) на оформление перевозочных документов и заявки на оформление перевозочных документов, с указанием плательщика железнодорожного тарифа и реквизитов грузополучателя.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА

4.1. Продолжительность нахождения одного грузового вагона Заказчика в ТР не должна превышать _________ суток с момента поступления грузового вагона на станцию примыкания к Депо Подрядчика, производящему ТР. 
4.2. В случае поставки Заказчиком необходимых исправных узлов и деталей (колесных пар, надрессорных балок, боковых рам, эластомерных поглощающих аппаратов, колесных пар с подшипниками кассетного типа и других узлов и деталей новой конструкции) для замены неремонтопригодных началом выполнения работ считается дата передачи Подрядчику указанных деталей на основании накладной по форме М-15, подписанного Сторонами.
4.3. При несвоевременном выполнении Заказчиком подпунктов 3.2.3 настоящего Договора срок ремонта грузовых вагонов продлевается Подрядчиком на соответствующий период просрочки Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Сдача выполненных работ по ТР грузовых вагонов Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с обязательным приложением следующих документов: счета-фактуры, уведомления на ремонт вагона ВУ-23М, уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, Расчетно-дефектной ведомости, дефектной ведомости формы ВУ-22, акта выбраковки и акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона и натурного колесного листка формы ВУ-51 (в случае их составления), акта формы № МХ-1, МХ-3 и, при необходимости, уведомления формы ВУ-25 и акт формы ВУ-41М, а также фотофиксации неисправных узлов и деталей (кроме колёсных пар).
5.2. Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей и металлолома Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением счета-фактуры и расчета стоимости услуг по хранению (Приложение № 10) и расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) (Приложение № 9).
5.3. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), а также пакет документов, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Договора, направляются Подрядчиком в сроки, установленные пунктами 2.3, 2.4 настоящего Договора, посредством факсимильной или электронной связи с дальнейшим представлением оригиналов документов по почте, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения работ.
5.4. В случае отказа от подписания актов о выполненных работах (услугах), Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ в сроки, установленные пунктом 2.5 настоящего Договора. При этом Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик предоставляет гарантию на фактически проведенные им работы до следующего планового ремонта грузового вагона или до выполнения заданного объема перевозок по «Пробегу» при соблюдении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных МПС России от 21.12.2010 г. № 286, начиная с даты оформления уведомления формы ВУ-36М, за исключением гарантии по кодам неисправностей, указанным в Приложении №14 к настоящему Договору, а также по кодам повреждения, включенным в отраслевой классификатор «Основные неисправности вагонов» (К ЖА 2005 04). 
Подрядчик не предоставляет гарантию по случаям технических неисправностей колесных пар, установленных на грузовой вагон при проведении ТР, если возникновение указанных неисправностей не связано с проведенными им работами.
Гарантийная ответственность не распространяется:
- на грузовые вагоны, отцепленные в ТР-2 по кодам повреждения, включенным в отраслевой классификатор «Основные неисправности вагонов» (К ЖА 2005 04).
Во всех случаях выявления неисправностей, относящихся к гарантийной ответственности Подрядчика, согласно классификатору «Основных неисправностей вагонов», применяемому в ОАО «РЖД», действия Сторон определяются  в соответствии с Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы, утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» Гапановичем В.А. от 06.07.2016. 
Если ремонт деталей, не выдержавших гарантийного срока после проведения текущего ремонта, осуществлялся силами вагонных ремонтных депо Подрядчика, Подрядчик обязуется  отремонтировать данный вагон за свой счет и возместить Заказчику тариф на пересылку вагона со станции отцепки до Депо Подрядчика, осуществляющего текущий ремонт. 
В случае не подтверждения факта гарантийного случая Заказчик оплачивает Подрядчику проведение регламентных работ в соответствии с требованиями Руководящего документа грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм Руководство по текущему отцепочному ремонту РД 32 ЦВ-056-97.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора.
7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных пунктом 2.6. настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от суммы, не оплаченной в установленные настоящим Договором сроки, за каждый календарный день просрочки.
7.3. За нарушение Подрядчиком сроков проведения ТР рузовых вагонов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости ремонта грузового вагона, указанного в расчетной дефектной ведомости, за каждый календарный день просрочки.
Неустойка не предъявляется на грузовые вагоны:
забракованные в ТР по кодам 900-903, 910-917 и 920-921;
требующие перегруза.
по которым направлена телеграмма о вызове представителя для проведения совместного расследования на срок, установленный Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы, утвержденного Президентом НП «ОПЖТ» Гапановичем В.А. от 06.07.2016. 
7.4. Заказчик обязан возместить Подрядчику документально подтвержденные расходы по отстою и простою грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору по ставкам, установленным Таблицей № 1 к приказу Федеральной службы по тарифам от 29 апреля 2015 года № 127-т/1, с учётом особенностей, установленных для фитинговых платформ Заказчика и действующим на дату возникновения соответствующих расходов.
7.5. Подрядчик обязан возместить Заказчику документально подтвержденные расходы по отстою и простою грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору по ставкам, установленным Таблицей № 1 к приказу Федеральной службы по тарифам от 29 апреля 2015 года № 127-т/1 с учётом особенностей, установленных для фитинговых платформ Заказчика и действующим на дату возникновения соответствующих расходов.
7.6. Уплата неустойки одной из Сторон не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.


8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору. 
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. 


9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными или электронными сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту проведения текущего отцепочного ремонта грузового вагона. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 года или до полного выполнения обязательств Сторон, а в части гарантийных обязательств – до истечения срока гарантии.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями.
11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. При этом Заказчик и Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. В этом случае Стороны подписывают акт сверки расчетов и проводят взаимные расчеты.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
12.1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru. 
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора:  
Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Гарантии и заверения Подрядчика
13.1.1. Подрядчик настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:
13.1.2. Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13.1.3. Подрядчиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Подрядчика;
13.1.4. Настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
13.1.5.  Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Подрядчик;
13.1.6. Не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Право собственности на детали и узлы собственности Подрядчика переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах).
14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
14.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.
14.5. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.6. К настоящему Договору прилагается:
14.6.1. Перечень и реквизиты вагонных ремонтных депо Подрядчика (Приложение № 1);
14.6.2. Прейскурант цен на работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов (Приложение № 2);
14.6.3. Форма Расчетно-дефектной  ведомости (Приложение № 3);
1.6.4. Цена сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования (Приложение № 4);
14.6.5. Протокол согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей,  колесных пар и металлолома (Приложение № 5);
14.6.6. Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке) (Приложение № 6);
14.6.7. Расчет за услуги по хранению узлов, деталей, колесных пар и металлолома  (Приложение № 7);
14.6.8. Форма акта о выполненных работах (оказанных услугах) (Приложение № 8);
14.6.9. Расчетный вес деталей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) и хранению (Приложение № 9);
14.6.10. Протокол согласования стоимости ремонтопригодных деталей и неремонтопригодных деталей (металлолома), принимаемых на ответственное хранение (Приложение № 10);
14.6.11. Форма акта выбраковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 11);
14.6.12. Форма акта замены и установки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение № 12);
14.6.13. Перечень запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывших в употреблении собственности Подрядчика (Приложение № 13);
14.6.14. Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 04)», на которые не распространяется гарантийная ответственность (Приложение № 14);
14.6.15. Адреса и реквизиты  филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» (Приложение № 15).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	От Подрядчика
	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 







Приложение № 1
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.

Перечень и реквизиты вагонных ремонтных депо Подрядчика










	От Подрядчика
	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 



Приложение № 2
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г
	Прейскурант цен
на ремонтные работы, выполняемые при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов в соответствии с требованиями руководящего документа «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по текущему отцепочному ремонту РД 32 ЦВ-056-97"

	в ВАГОННЫХ РЕМОНТНЫХ ДЕПО ПОРЯДЧИКА

	 





№ работы
	 





Работа
	Вагонные ремонтные депо территориально расположенные на Московской ж.д.
	 
Вагонные ремонтные депо территориально расположенные на Забайкальской ж.д.
	Вагонные ремонтные депо территориально расположенные на Дальневосточной ж.д.

	101
	Контрольные и регламентные операции обязательные для каждого вагона поступившего в текущий отцепочный ремонт
	
	
	

	102
	Контрольные и регламентные операции погрузочно-разгрузочных механизмов
	
	
	

	103
	Регулировка зазора скользуна. Замена (установка) болта крепления коробки скользуна. Смазывание поверхности трения скользуна смазкой.
	
	
	

	104
	Укрепление отдельных элементов автосцепки (на 1 элемент)
	
	
	

	105
	Укрепление элементов расцепного привода
	
	
	

	106
	Регулировка тормозной рычажной передачи
	
	
	

	107
	Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной передачи
	
	
	

	108
	Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования
	
	
	

	109
	Устранение ослабления крепления тормозной магистрали
	
	
	

	110
	Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя
	
	
	

	111
	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Винт стояночного тормоза смазать.
	
	
	

	112
	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Винт стояночного тормоза разработать.
	
	
	

	113
	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Действия стояночного тормоза проверить.
	
	
	

	114
	Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона. Тягу стояночного тормоза поставить.
	
	
	

	Вагоно-сборочный участок
	
	
	

	1101
	Работы по разборке / сборке грузового вагона произвести
	
	
	

	5906
	Работы по разборке /сборке грузового вагона модели 12-196-01 произвести
	
	
	

	1102
	Повторная подъемка вагона по вине Заказчика
	
	
	

	5901
	Установить вагон-донор Заказчика на ремонтную позицию для демонтажа деталей, для ремонта вагона того же Заказчика
	
	
	

	5902
	Подъемка вагона-донора Заказчика для демонтажа деталей, для ремонта вагона того же Заказчика
	
	
	

	5903
	Демонтаж/монтаж автосцепки с грузового вагона-донора Заказчика для ремонта вагона того же Заказчика
	
	
	

	5904
	Тележку из-под вагона-донора Заказчика выкатить/подкатить для замены литых деталей тележки или колесных пар, для ремонта вагона того же Заказчика
	
	
	

	5905
	Регулировка и испытание тормозного оборудования вагона-донора Заказчика после демонтажа литых деталей тележки для ремонта вагона того же Заказчика
	
	
	

	Колесно - роликовый участок
	
	
	

	1201
	Текущий ремонт колесной пары
	
	
	

	1203
	Средний ремонт колесной пары
	
	
	

	1204
	Обточку поверхности катания колесной пары с одним проходом произвести
	
	
	

	1205
	Обточку поверхности катания колесной пары с двумя проходами произвести
	
	
	

	1206
	Ремонт корпуса буксы произвести
	
	
	

	1379
	Ремонт изношенной направляющей поверхности корпуса буксы
	
	
	

	1380
	Ремонт изношенной опорной поверхности корпуса буксы
	
	
	

	1381
	Механическая обработка лабиринтных проточек корпуса буксы
	
	
	

	1382
	Правка смотровой крышки корпуса буксы
	
	
	

	1383
	Правка крепительной крышки корпуса буксы
	
	
	

	1207
	Замена корпуса буксы на новую собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1208
	Замена корпуса буксы на б/у собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1209
	Восстановление резьбы шейки оси
	
	
	

	1378
	Входной и выходной контроль колесной пары собственности Заказчика
	
	
	

	1385
	Замена колесной пары собственности Заказчика
	
	
	

	10044
	Формирование колесной пары РУ1Ш-957-Г  ЦКК ГОСТ толщина обода более 70 мм (НОНК Б - новая ось Подрядчика; ЦКК ГОСТ 10791-2011 собственности Заказчика, буксовый узел  из б/у запчастей Заказчика)
	
	
	

	1390
	Текущий ремонт колесной пары с буксовыми коническими подшипниковыми узлами (ось типа РУ-1Ш)
	
	
	

	1391
	Текущий ремонт колесной пары типа РВ2Ш-957-Г буксовый узел с подшипниками кассетного типа с адаптером
	
	
	

	1392
	Ремонт резьбы М12 на оси
	
	
	

	Замена колесной пары ЦКК ГОСТ - 2011 б/у собственности Подрядчика    (с буксовым узлом):
	
	
	

	1376
	Колесная пара  после капитального ремонта (с  б/у буксовым узлом) (ЦКК производства ВМЗ, НТМК)  толщина обода более 70 мм (СОНК)
	
	
	

	1399
	Колесная пара  после капитального ремонта (с  б/у буксовым узлом) ЦКК ГОСТ прочих производителей  толщина обода более 70 мм (СОНК)
	
	
	

	1300
	Толщина обода более 70 мм после участкового  ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1301
	Толщина обода 69-65 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1302
	Толщина обода 64-60 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1303
	Толщина обода 59-55 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1304
	Толщина обода 54-50 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1305
	Толщина обода 49-45 мм после участкового ремонта  колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1306
	Толщина обода 44-40 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1307
	Толщина обода 39-35 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1386
	Толщина обода 34-30 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1387
	Толщина обода менее 29 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	Замена колесной пары ЦКК ТУ - 0943 - 157 - 01124328 - 2003 б/у собственности Подрядчика (с буксовым узлом):
	
	
	

	1377
	Толщина обода более 70 мм после капитального ремонта колесной пары  в ВКМ, без учета стоимости детали
	
	
	

	1308
	Толщина обода более 70 мм после участкового  ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1309
	Толщина обода 69-65 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1310
	Толщина обода 64-60 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1311
	Толщина обода 59-55 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1312
	Толщина обода 54-50 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1313
	Толщина обода 49-45 мм после участкового ремонта  колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1314
	Толщина обода 44-40 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1315
	Толщина обода 39-35 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1388
	Толщина обода 34-30 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	1389
	Толщина обода менее 29 мм после участкового ремонта колесной пары с обточкой, без учета стоимости детали
	
	
	

	Автоконтрольный пункт по ремонту тормозов
	
	
	

	1104
	Замена магистральной трубы на безрезьбовую и соответствующих тормозных приборов для их соединения
	
	
	

	1105
	Замена подводящей трубы от разобщительного крана к воздухораспределителю, с применением безрезьбовых соединений
	
	
	

	1177
	Ремонт дефектного места магистральной трубы
	
	
	

	1178
	Рукав соединительный механизма разгрузки снять-поставить
	
	
	

	1179
	Кран разобщительный механизма разгрузки снять-поставить
	
	
	

	1180
	Кран концевой механизма разгрузки снять-поставить
	
	
	

	1181
	Заменить валик тормозной рычажной передачи
	
	
	

	1182
	Запасной резервуар снять-поставить
	
	
	

	1183
	Закрепить запасной резервуар
	
	
	

	1184
	Закрепить камеру рабочую
	
	
	

	1185
	Закрепить тормозной цилиндр
	
	
	

	1168
	Установить подводящую трубу Р-200
	
	
	

	1401
	Ремонт магистральной части ВР
	
	
	

	1402
	Замена магистральной части ВР собственности Заказчика
	
	
	

	1403
	Замена магистральной части ВР на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	1404
	Замена магистральной части ВР на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1405
	Ремонт главной части ВР
	
	
	

	1406
	Замена главной части ВР собственности Заказчика
	
	
	

	1407
	Замена главной части ВР на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	1408
	Замена главной части ВР на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1409
	Ремонт авторежима
	
	
	

	1410
	Замена авторежима собственности Заказчика
	
	
	

	1411
	Замена авторежима на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1412
	Замена авторежима на б/у собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1413
	Ремонт авторегулятора тормозной рычажной передачи
	
	
	

	1414
	Замена авторегулятора тормозной рычажной передачи собственности Заказчика
	
	
	

	1415
	Замена авторегулятора тормозной рычажной передачи на новую собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1416
	Замена авторегулятора тормозной рычажной передачи на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1417
	Ремонт разобщительного крана
	
	
	

	1418
	Замена разобщительного крана на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1419
	Замена разобщительного крана на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1420
	Ремонт концевого крана №190
	
	
	

	1421
	Замена концевого крана № 190 на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1422
	Замена концевого крана № 190 на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1423
	Ремонт концевого крана №4304
	
	
	

	1424
	Замена концевого крана №4304 на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1425
	Замена концевого крана №4304 на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1426
	Ремонт соединительного рукава
	
	
	

	1427
	Замена соединительного рукава Р17 на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1428
	Замена соединительного рукава Р17 на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1429
	Ремонт тормозного цилиндра
	
	
	

	1430
	Замена тормозного цилиндра на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1431
	Замена тормозного цилиндра на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1432
	Ремонт поршня тормозного цилиндра
	
	
	

	1433
	Ремонт запасного резервуара
	
	
	

	1434
	Замена запасного резервуара на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1435
	Замена запасного резервуара на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1436
	Ремонт камеры рабочей
	
	
	

	1437
	Замена камеры рабочей на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1438
	Замена камеры рабочей на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1439
	Замена тяги стояночного тормоза
	
	
	

	1440
	Ремонт стояночного тормоза
	
	
	

	1441
	Замена подводящей трубки
	
	
	

	1442
	Установка дополнительного крепления магистрального воздухопривода
	
	
	

	1443
	Приварить кронштейн рабочей камеры
	
	
	

	1444
	Установить ручку переключателя рабочей камеры
	
	
	

	1445
	Поставить ниппель узла соединения тройника 573 и разобщительного крана
	
	
	

	1446
	Замена соединительного рукава Р36 на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1447
	Авторежим снять-поставить
	
	
	

	1448
	Замена подводящей трубки к авторежиму
	
	
	

	1449
	Замена подводящей трубки к запасному резервуару
	
	
	

	1451
	Ремонт разобщительного крана механизма разгрузки
	
	
	

	1452
	Замена разобщительного крана механизма разгрузки на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1453
	Замена разобщительного крана механизма разгрузки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1454
	Ремонт концевого крана №190 механизма разгрузки
	
	
	

	1455
	Замена концевого крана № 190 механизма разгрузки на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1456
	Замена концевого крана № 190 механизма разгрузки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1457
	Ремонт концевого крана №4304 механизма разгрузки
	
	
	

	1458
	Замена концевого крана №4304 механизма разгрузки на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1459
	Замена концевого крана №4304 механизма разгрузки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1460
	Ремонт соединительного рукава механизма разгрузки
	
	
	

	1461
	Замена соединительного рукава механизма разгрузки на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1462
	Замена соединительного рукава механизма разгрузки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1464
	Замена концевого крана № 4314Б на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1465
	Замена кронштейна тормозного цилиндра
	
	
	

	1466
	Замена указателя режимов рабочей камеры
	
	
	

	1467
	Замена болтов крепления магистрального тройника
	
	
	

	1468
	Замена болтов крепления рабочей камеры
	
	
	

	1469
	Замена болтов крепления тормозного цилиндра
	
	
	

	1470
	Замена магистрального тройника
	
	
	

	1471
	Замена магистральной трубы (кривой) на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	1472
	Замена магистральной трубы (прямой) на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	1473
	Замена передней крышки поршня тормозного цилиндра на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	1474
	Замена передней крышки поршня тормозного цилиндра на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1475
	Замена поводка отпускного клапана
	
	
	

	1476
	Ремонт указателя режимов рабочей камеры
	
	
	

	1477
	Установка регулировочных планок на опорную балочку авторежима
	
	
	

	1478
	Замена горизонтальных рычагов тормозной рычажной передачи
	
	
	

	1479
	Установка авторежима (новый собственности Подрядчика), без учета стоимости детали
	
	
	

	1480
	Установка авторегулятора (новый собственности Подрядчика), без учета стоимости детали
	
	
	

	1481
	Установить отсутствующие тяги стояночного тормоза
	
	
	

	1482
	Установить отсутствующий штурвал стояночного тормоза
	
	
	

	1483
	Снять-поставить регулятор тормозной рычажной передачи для вагонов с раздельным торможением
	
	
	

	1484
	Ремонт дефектного места магистральной трубы с применением муфты 4379 УХЛ1 или СТ 157-1-20 (157.010-06).
	
	
	

	1485
	Замена сетчато-войлочного фильтра и пылеулавливающих сеток рабочей камеры на новые (при деповском ремонте)
	
	
	

	9119
	Установка авторежима (б/у собственности Подрядчика), без учета стоимости детали
	
	
	

	9147
	Замена уплотнительных элементов (фильтр 216.1497С, кольца уплотнительные, прокладки) для тормозной арматуры безрезьбового соединения на 1 вагон.
	
	
	

	9148
	Замена уплотнительных элементов (фильтр 216.1497С, кольца уплотнительные, прокладки) для тормозной арматуры безрезьбового соединения с раздельным торможением на 1 вагон.
	
	
	

	9149
	Замена крана трёхходового 4325Б на новый собственности Подрядчика, с учетом стоимости детали
	
	
	

	9114
	Установка/замена штуцера соединительного 4370 УХЛ1 или фильтра-полумуфты СТ 157-3 (157.030) собственности Подрядчика.
	
	
	

	9115
	Установка/замена ниппеля соединительного 4371 УХЛ1 или полумуфты СТ 157-2-20 (157.020-04) собственности Подрядчика
	
	
	

	10010
	Ремонт подводящей трубы с применением муфты соединения труб 4379-01 УХЛ 1 или СТ 157-1-32 (157.010-06)
	
	
	

	Тележечный участок
	
	
	

	1501
	Работы по ремонту тележки
	
	
	

	1502
	Частичная окраска тележки
	
	
	

	1503
	Полная окраска тележки
	
	
	

	1504
	Замена фрикционной планки (неподвижная)
	
	
	

	1505
	Замена пружины наружной на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	1506
	Замена пружины наружной на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1507
	Замена пружины внутренней на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	1508
	Замена пружины внутренней на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1509
	Ремонт боковой рамы с наплавкой
	
	
	

	1510
	Замена боковой рамы собственности Заказчика
	
	
	

	1511
	Замена боковой рамы на новую собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1512
	Замена боковой рамы на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 1-5 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1513
	Замена боковой рамы на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 6-10 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1514
	Замена боковой рамы на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 11-15 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1515
	Замена боковой рамы на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 16-20 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1516
	Замена боковой рамы на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 21-25 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1517
	Замена боковой рамы на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 26-30 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1518
	Замена боковой рамы на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 31-37 года собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1599
	Замена боковой рамы на б/у (с учетом ремонта) поставки ООО "Транслом"со сроком  эксплуатации 2-7, 8-12, 13-17, 18-22, 23-27 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1519
	Ремонт надрессорной балки с наплавкой
	
	
	

	1520
	Ремонт наклонных поверхностей надрессорной балки
	
	
	

	1521
	Ремонт опорной поверхности надрессорной балки
	
	
	

	1522
	Ремонт скользуна надрессорной балки
	
	
	

	1523
	Ремонт подпятника
	
	
	

	1524
	Установка шкворневой втулки надрессорной балки
	
	
	

	1525
	Мертвую точку надрессорной балки заклепать
	
	
	

	1526
	Замена надрессорной балки собственности Заказчика
	
	
	

	1527
	Замена надрессорной балки на новую собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1528
	Замена надрессорной балки на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 1-5 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1529
	Замена надрессорной балки на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 6-10 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1530
	Замена надрессорной балки на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 11-15 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1531
	Замена надрессорной балки на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 16-20 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1532
	Замена надрессорной балки на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 21-25 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1533
	Замена надрессорной балки на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 26-30 лет собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1534
	Замена надрессорной балки на б/у (с учетом ремонта) срок эксплуатации 31-34 года собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1535
	Ремонт триангеля без тормозного башмака без наплавки
	
	
	

	1536
	Ремонт триангеля без тормозного башмака с наплавкой
	
	
	

	1537
	Замена триангеля собственности Заказчика
	
	
	

	1538
	Замена триангеля на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1539
	Замена триангеля на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1540
	Ремонт подвески тормозного башмака
	
	
	

	1541
	Замена подвески тормозного башмака
	
	
	

	1542
	Наплавка валика подвески
	
	
	

	1543
	Замена валика подвески
	
	
	

	1544
	Ремонт тормозного башмака
	
	
	

	1545
	Замена тормозного башмака на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1546
	Замена тормозного башмака на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1547
	Ремонт шкворня
	
	
	

	1548
	Замена шкворня
	
	
	

	1549
	Замена колодки тормозной
	
	
	

	1550
	Ремонт вертикального рычага с наплавкой
	
	
	

	1551
	Замена вертикального рычага
	
	
	

	1552
	Ремонт тележки в сборе без модернизации
	
	
	

	1553
	Ремонт тележки в сборе ранее прошедшей модернизацию
	
	
	

	1554
	Ремонт тележки модели 18-100 с установкой износостойких элементов согласно проекта М1698 (в узлах трения)
	
	
	

	1555
	Замена фрикционных планок 1 комплекта (подвижная, неподвижная) согласно проекта М-1698
	
	
	

	1556
	Установка сменной прокладки на опорную поверхность буксового проема боковой рамы
	
	
	

	1557
	Замена фрикционного клина М 1698.00.002 (СЧ-25) на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1558
	Установка сменной прокладки надрессорной балки
	
	
	

	1559
	Замена колпака скользуна на новый
	
	
	

	1560
	Замена (установка) предохранителя валика подвески 4384 тормозного башмака
	
	
	

	1561
	Продление срока службы боковой рамы тележки
	
	
	

	1562
	Продление срока службы надрессорной балки тележки
	
	
	

	1564
	Ремонт пятника соединительной балки
	
	
	

	1567
	Ремонт опорной поверхности буксового проема боковой рамы (механическая обработка)
	
	
	

	1568
	Ремонт вертикального рычага без наплавки
	
	
	

	1569
	Выправить шкворень
	
	
	

	8000
	Ремонт упорной поверхности подпятника с наплавкой
	
	
	

	8001
	Буртик шкворневого отверстия подпятника наплавить
	
	
	

	8002
	Восстановление изношенной поверхности колпака скользуна наплавкой
	
	
	

	8003
	Ремонт трещин колпака скользуна сваркой
	
	
	

	8005
	Замена одной заклепы крепления неподвижной фрикционной планки боковой рамы
	
	
	

	8006
	Замена фрикционной планки (подвижной)
	
	
	

	8007
	Замена сменной прокладки б/у на опорную поверхность буксового проема боковой рамы 
	
	
	

	8008
	Замена фрикционного клина на б/у (с учетом ремонта) собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	8009
	Замена колпака скользуна на б/у
	
	
	

	8015
	Замена соединительной балки на б/у собственности Подрядчика, без учета стоимости ремонтных работ
	
	
	

	8024
	Ремонт направляющих поверхностей буксового проема боковой рамы (механическая обработка)
	
	
	

	8025
	Контроль внутренних и наружных углов буксовых проемов боковой рамы
	
	
	

	8039
	Замена соединительной балки на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	8040
	Акустико-эмиссионный контроль боковой рамы
	
	
	

	8901
	Разобрать/собрать тележку вагона-донора Заказчика для демонтажа литых деталей тележки, для ремонта вагона того же Заказчика
	
	
	

	8043
	Замена на распорке триангеля предохранительной скобы
	
	
	

	Тележечный участок тележка модели 18-578
	
	
	

	8019
	Замена полиуретановой накладки фрикционного клина тележки модели 18-578
	
	
	

	8020
	Замена износостойкой чаши подпятника тележки модели 18-578 (с ограничителями)
	
	
	

	8021
	Ремонт устройства направленного отвода колодок тележки модели 18-578
	
	
	

	8022
	Замена устройства направленного отвода колодок тележки модели 18-578
	
	
	

	8023
	Работы по ремонту тележки модели 18-578
	
	
	

	8026
	Замена (100%) упруго-катковых скользунов на беззазорные  и замена (100%) фрикционных клиньев ВЧ-120 на СЧ-35 (на вагон)
	
	
	

	8027
	Замена пружины внутренней 578.30.007-1 тележки модели 18-578
	
	
	

	8028
	Замена пружины наружной 578.30.006-1 тележки модели 18-578
	
	
	

	8029
	Замена фрикционного клина М1698.00.003 (СЧ-35) на новый собственности Подрядчика, без  учета стоимости детали
	
	
	

	8030
	Смена регулировочной пластины (1 мм) тележки модели 18-578
	
	
	

	8031
	Смена регулировочной пластины (2 мм) тележки модели 18-578
	
	
	

	8032
	Смена регулировочной пластины (3 мм) тележки модели 18-578
	
	
	

	8033
	Смена регулировочной пластины (4 мм) тележки модели 18-578
	
	
	

	8034
	Смена регулировочной пластины (5 мм) тележки модели 18-578
	
	
	

	8035
	Смена регулировочной пластины (6 мм) тележки модели 18-578
	
	
	

	8038
	Замена надрессорной балки тележки модели 18-578, без учета стоимости детали
	
	
	

	8044
	Замена боковой рамы тележки модели 18-578, без учета стоимости детали
	
	
	

	8045
	Установить кронштейн мертвой точки надрессорной балки производства КНР
	
	
	

	8046
	Установить фрикционные планки 2 шт (неподвижные) боковой рамы производства КНР
	
	
	

	8047
	Входной контроль надрессорной балки
	
	
	

	8048
	Входной контроль боковой рамы
	
	
	

	8052
	Установка (замена) резино-металлического элемента тележки
	
	
	

	8053
	Замена беззазорного скользуна 003.000.000 на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	8054
	Замена упругого элемента беззазорного скользуна ВМ 003.000.00 на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	
	Тележка модели 18-194-1
	
	
	

	8049
	Работы по ремонту тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8050
	Ремонт устройства направленного отвода колодок тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8051
	Замена устройства направленного отвода колодок тележки модели 18-194-2
	
	
	

	8055
	Замена износостойкой накладки фрикционного клина собственности Заказчика тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8056
	Замена вставки адаптера собственности Заказчика тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8057
	Замена демпфера скользуна упругого собственности Заказчика тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8058
	Замена износостойкой чаши надрессорной балки собственности Заказчика тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8059
	Замена предохранительного клина собственности Заказчика тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8060
	Замена пружины внутренней собственности Заказчика тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8061
	Замена пружины наружней собственности Заказчика тележки модели 18-194-1
	
	
	

	8062
	Замена  фрикционного клина собственности Заказчика тележки модели 18-194-1
	
	
	

	Контрольный пункт по ремонту автосцепки
	
	
	

	1601
	Ремонт корпуса автосцепки с применением ручной сварки
	
	
	

	1602
	Ремонт корпуса автосцепки с применением полуавтомата
	
	
	

	1603
	Замена корпуса автосцепки собственности Заказчика
	
	
	

	1604
	Замена корпуса автосцепки на новый собственности Подрядчика
	
	
	

	1605
	Замена корпуса автосцепки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1606
	Ремонт замка автосцепки с применением ручной сварки
	
	
	

	1607
	Ремонт замка автосцепки с применением полуавтомата
	
	
	

	1608
	Замена замка автосцепки
	
	
	

	1609
	Ремонт замкодержателя автосцепки  с применением ручной сварки
	
	
	

	1610
	Ремонт замкодержателя автосцепки  с применением полуавтомата
	
	
	

	1611
	Замена замкодержателя автосцепки на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1612
	Ремонт предохранителя замка с применением ручной сварки
	
	
	

	1613
	Ремонт предохранителя замка  с применением полуавтомата
	
	
	

	1614
	Замена предохранителя
	
	
	

	1615
	Ремонт валика подъемника автосцепки с применением ручной сварки
	
	
	

	1616
	Ремонт валика подъемника автосцепки применением полуавтомата
	
	
	

	1617
	Замена валика подъемника автосцепки
	
	
	

	1618
	Ремонт подъемника замка автосцепки
	
	
	

	1619
	Замена подъемника замка автосцепки
	
	
	

	1620
	Ремонт маятниковой подвески
	
	
	

	1621
	Замена маятниковой подвески
	
	
	

	1622
	Ремонт центрирующей балочки
	
	
	

	1623
	Замена центрирующей балочки
	
	
	

	1624
	Ремонт тягового хомута без наплавки
	
	
	

	1625
	Ремонт тягового хомута ручной сваркой
	
	
	

	1626
	Ремонт тягового хомута полуавтоматом
	
	
	

	1627
	Замена тягового хомута собственности Заказчика
	
	
	

	1628
	Замена тягового хомута на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1682
	Замена тягового хомута для 8-ми осного вагона на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1629
	Замена тягового хомута на б/у (с учетом ремонта) собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1630
	Замена клина тягового хомута на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1631
	Ремонт корпуса поглощающего аппарата с наплавкой
	
	
	

	1632
	Замена корпуса поглощающего аппарата
	
	
	

	1633
	Ремонт стяжного болта
	
	
	

	1634
	Замена стяжного болта на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1635
	Ремонт поглощающего аппарата
	
	
	

	1636
	Замена поглощающего аппарата собственности Заказчика
	
	
	

	1637
	Замена поглощающего аппарата на РТ-120 собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1639
	Замена поглощающего аппарата на ПМКП-110 собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1640
	Замена поглощающих аппаратов на б/у класса Т-0 собственности Подрядчика
	
	
	

	1641
	Ремонт расцепного рычага
	
	
	

	1642
	Модернизация расцепного привода автосцепного устройства грузового вагона (по проекту М 1761.000)
	
	
	

	1643
	Замена расцепного рычага
	
	
	

	1644
	Ремонт фиксирующего кронштейна расцепного привода
	
	
	

	1645
	Замена фиксирующего кронштейна расцепного привода
	
	
	

	1646
	Ремонт поддерживающего кронштейна расцепного привода
	
	
	

	1647
	Замена поддерживающего кронштейна расцепного привода
	
	
	

	1648
	Ремонт поддерживающей планки
	
	
	

	1649
	Ремонт упорной плиты
	
	
	

	1650
	Замена упорной плиты
	
	
	

	1651
	Замена упорной плиты на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1652
	Правка хвостовика автосцепки
	
	
	

	1653
	Восстановление перемычки хвостовика автосцепки ручной сваркой
	
	
	

	1654
	Ремонт автосцепного устройства (с разборкой поглощающего аппарата)
	
	
	

	1655
	Работа по ремонту автосцепного устройства (без разборки поглощающего аппарата)
	
	
	

	1656
	Ремонт автосцепного устройства (без разборки поглощающего аппарата)
	
	
	

	1657
	Замена автосцепки собственности Заказчика
	
	
	

	1658
	Замена автосцепки на новую собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1659
	Замена автосцепки на б/у (с учетом ремонта) собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1660
	Замена парного болта поддерживающего клин тягового хомута
	
	
	

	1661
	Замена цепи расцепного привода
	
	
	

	1662
	Восстановление перемычки хвостовика автосцепки на установке электрошлаковой сварки
	
	
	

	1663
	Замена (установка) верхнего кронштейна от саморасцепа
	
	
	

	1664
	Замена (установка) нижнего кронштейна от саморасцепа
	
	
	

	1665
	Замена замкодержателя автосцепки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1666
	Замена замка автосцепки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1667
	Замена подъемника замка автосцепки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1668
	Замена валика подъемника автосцепки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1669
	Замена предохранителя замка автосцепки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1670
	Замена корпуса поглощающего аппарата на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1671
	Замена клина тягового хомута на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1672
	Замена маятниковой подвески на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1673
	Замена центрирующей балочки на б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1674
	Замена болта крепления расцепного рычага
	
	
	

	1675
	Замена планки поддерживающей
	
	
	

	1677
	Замена стяжного болта б/у собственности Подрядчика
	
	
	

	1678
	Закрепить кронштейн расцепного привода
	
	
	

	1679
	Ремонт центрирующей балочки (подпружиненной)
	
	
	

	1680
	Замена клина поглощающего аппарата
	
	
	

	1681
	Ремонт цепи расцепного привода
	
	
	

	1683
	Замена поглощающего аппарата класса Т-2 на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1684
	Замена поглощающего аппарата класса Т-3 на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1685
	Замена центрирующей балочки (подпружиненной) на новую собственности Подрядчика
	
	
	

	Вагоно-сборочный участок (общие работы по ремонту кузова)
	
	
	

	1106
	Наплавить изношенные поверхности ударной розетки
	
	
	

	1107
	Замена ударной розетки
	
	
	

	1108
	Замена заклепок упора
	
	
	

	1109
	Замена переднего упора (угольников)
	
	
	

	1110
	Замена заднего упора (угольников)
	
	
	

	1112
	Ремонт пятника наплавкой
	
	
	

	1113
	Замена пятника собственности Заказчика
	
	
	

	1114
	Замена пятника на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1115
	Замена пятника на б/у (с учетом ремонта) собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1116
	Скользун шкворневой отремонтировать
	
	
	

	1117
	Скользун шкворневой заменить
	
	
	

	1118
	Ремонт балки концевой
	
	
	

	1119
	Ремонт  балки концевой с установкой накладки
	
	
	

	1120
	Ремонт  балки  промежуточной с установкой накладки
	
	
	

	1121
	Ремонт  балки  хребтовой с установкой накладки
	
	
	

	1122
	Ремонт  балки  шкворневой с установкой накладки
	
	
	

	1123
	Ремонт сваркой трещины или разрыва в балке (концевой, поперечной, хребтовой, шкворневой) (100 мм)
	
	
	

	1124
	Приварить усиливающую накладку к балке (поперечной, хребтовой, шкворневой) (0,1 м2)
	
	
	

	1125
	Поставить подножку лестницы в сборе
	
	
	

	1126
	Приварить ступеньку лестницы
	
	
	

	1127
	Сменить лестницу
	
	
	

	1128
	Приварить кронштейн лестницы
	
	
	

	1129
	Выправить лестницу
	
	
	

	1130
	Сменить подножку составителя
	
	
	

	1131
	Сменить поручень составителя
	
	
	

	1134
	Постановка трафаретов
	
	
	

	1135
	Замена заклепки упорного угольника
	
	
	

	1136
	Приварить планку к упорному угольнику
	
	
	

	1137
	Смена заклепок пятника
	
	
	

	1138
	Наплавка упорного угольника
	
	
	

	1139
	Замена доски пола (0,025 м3)
	
	
	

	1140
	Правка подножки составителя
	
	
	

	1141
	Правка поручня составителя
	
	
	

	1169
	Замена на новые (валики,втулки,шайбы,шплинты) рычажной передачи
	
	
	

	1170
	Изгиб рамы выправить на стенде
	
	
	

	1171
	Смена заклепки пятника
	
	
	

	1172
	Старую трещину сварного шва под накладкой отремонтровать (100 мм)
	
	
	

	1186
	Замена болта крепления пятника
	
	
	

	1188
	Ремонт трещины кузова металического сваркой (100 мм)
	
	
	

	1189
	Закрепить подножку составителя
	
	
	

	1190
	Закрепить поручень составителя
	
	
	

	1191
	Замена предохранительной планки в консольной части хребтовой балки от истирания поглощающих аппаратов
	
	
	

	1192
	Замена скобы крепления тормозной тяги
	
	
	

	1193
	Ремонт пятника наплавкой с креплением на болтах
	
	
	

	1194
	Замена пятника с креплением на болтах на новый собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1195
	Замена пятника с креплением на болтах на б/у собственности Подрядчика, без учета стоимости детали
	
	
	

	1196
	Ремонт пятника наплавкой с креплением на заклепках
	
	
	

	1198
	Заменить неисправные детали рычажной передачи (валики, втулки, шайбы, шплинты)
	
	
	

	3606
	Ремонт скобы для подтягивания вагона
	
	
	

	3607
	Замена скобы для подтягивания вагона
	
	
	

	3608
	Ремонт скобы хвостового сигнала
	
	
	

	3609
	Замена скобы хвостового сигнала
	
	
	

	3610
	Ремонт переходной площадки
	
	
	

	3611
	Заменить концевую балку
	
	
	

	3612
	Установить накладку на хребтовую балку (790х460)
	
	
	

	3613
	Установить боковую продольную балку
	
	
	

	3614
	Установить промежуточную балку
	
	
	

	3615
	Заменить подвесное оборудование и авторежим
	
	
	

	3616
	Установить швеллер для усиления консольной части рамы
	
	
	

	3618
	Установка кодовых бортовых датчиков
	
	
	

	3619
	Установка лестницы
	
	
	

	3620
	Установка подножи составителя
	
	
	

	3621
	Установка поручня (составителя, на буферном брусе, ступенька)
	
	
	

	3622
	Установка кронштейна крепления концевого крана
	
	
	

	3623
	Замена (установка) болта 22х90 крепления поддерживающей планки (плиты)
	
	
	

	3633
	Сбор за взвешивание грузового вагона
	
	
	

	Полная окраска грузовых вагонов (ручным способом)
	
	
	

	1161
	Платформа для контейнеров и колесной техники 4-осная
	
	
	

	1162
	Платформа с металлическими бортами 4-осная
	
	
	

	Полная окраска грузовых вагонов (с применением дробеструйной очистки, окрасочно-распылительной и сушильной системы, с постановкой трафарета)
	
	
	

	3634
	Покраска рамы фитинговой платформы с наружней стороны по периметру в один слой по старому лакокрасочному покрытию при ДР
	
	
	

	Полная окраска грузовых вагонов (ручным способом) с использованием краски Заказчика
	
	
	

	1049
	Платформа для контейнеров и колесной техники 4-осная
	
	
	

	1050
	Платформа с металлическими бортами 4-осная
	
	
	

	Работы по ремонту кузова платформы
	
	
	

	2501
	Ремонт борта без снятия
	
	
	

	2502
	Ремонт борта со снятием
	
	
	

	2503
	Регулировка зазора между бортами и армировочными угольниками
	
	
	

	2504
	Ремонт петель бортов сваркой
	
	
	

	2505
	Петлю борта сменить
	
	
	

	2506
	Ремонт деталей запора борта сваркой
	
	
	

	2507
	Замена деталей запора борта
	
	
	

	2508
	Проушину под петлю борта отремонтировать
	
	
	

	2509
	Проушину под петлю борта заменить
	
	
	

	2510
	Настил пола (деревянный) в объеме 50% отремонтировать
	
	
	

	2511
	Армировочные уголки отремонтировать
	
	
	

	2512
	Армировочный уголок заменить
	
	
	

	2513
	Замена борта продольного
	
	
	

	2514
	Упор борта отремонтировать
	
	
	

	2515
	Упор борта заменить
	
	
	

	2516
	Лесную скобу отремонтировать
	
	
	

	2517
	Лесную скобу заменить
	
	
	

	2518
	Сменить одно болтогаечное крепление пола
	
	
	

	2519
	Выправить клин запора борта
	
	
	

	2520
	Замена борта торцевого
	
	
	

	2521
	Замена клина металлического борта
	
	
	

	2522
	Демонтаж металлических листов комбинированного пола (срезать)
	
	
	

	2523
	Установка борта продольного с учетом стоимости детали
	
	
	

	2524
	Установка торцевого борта платформы с учетом стоимости детали
	
	
	

	2525
	Установка валика борта платформы
	
	
	

	2526
	Установка деталей запора борта
	
	
	

	2527
	Установка клина металлического борта платформы
	
	
	

	2528
	Установка клинового запора борта
	
	
	

	Работы по ремонту кузова фитинговой платформы
	
	
	

	2601
	Замена шарнирного соединения фитинговой плиты (вагоны без полового настила
	
	
	

	2602
	Замена шарнирного соединения фитинговой платформы (с половым настилом)
	
	
	

	2603
	Замена фитингового упора
	
	
	

	2604
	Устранить зазор между фитинговой плитой и упором рамы (приварить планку)
	
	
	

	2605
	Сменить одно болтогаечное крепление пола
	
	
	

	2606
	Заварить трещины металлического полового настила по хребтовой балке (с половым настилом)
	
	
	

	2607
	Проварить усилители под фитинговой плитой
	
	
	

	2608
	Восстановить отсутствующие усилители под фитинговой плитой
	
	
	

	2609
	Фитинговую плиту отремонтировать
	
	
	

	2610
	Замена фитинговой плиты с одним упором
	
	
	

	2611
	Замена фитинговой плиты с двумя упорами
	
	
	

	2612
	Ремонт настила пола (0,3 м2)
	
	
	

	2613
	Замена деталей запоров бортов
	
	
	

	2614
	Ремонт борта со снятием
	
	
	

	2615
	Ремонт борта без снятия
	
	
	

	2616
	Замена борта торцевого
	
	
	

	2618
	Ремонт трещин откидного упора сваркой
	
	
	

	2619
	Окрасить откидное устройство
	
	
	

	2620
	Замена пальца откидного устройства
	
	
	

	2621
	Замена доски пола (1 шт., 0,008 м3)
	
	
	

	2622
	Замена кронштейна упора борта
	
	
	

	2623
	Установиь отсутствующую фитинговую плиту с одним упором
	
	
	

	2624
	Установить отсутствующую фитинговую плиту с двумя упорами
	
	
	

	2625
	Установка пальца откидного упора
	
	
	

	Работы по ремонту кузова лесовоза
	
	
	

	2701
	Стойку отремонтировать
	
	
	

	2702
	Стойку заменить
	
	
	

	2703
	Цепь отремонтировать
	
	
	

	2704
	Техническое освидетельствование стоек и торцевых стен
	
	
	

	2705
	Стену торцевую отремонтировать
	
	
	

	2706
	Замена цепи навесного оборудования
	
	
	

	2707
	Замена доски пола (1 шт., 0,004 м3)
	
	
	

	2708
	Выправить металлический лист настила пола
	
	
	

	2709
	Замена одного металлического листа настила пола
	
	
	

	2710
	Закрепить болт стойки
	
	
	

	2711
	Замена болта крепления стойки
	
	
	

	2712
	Смена накладки стойки
	
	
	

	Ремонт колесной пары со сменой элементов в ВКМ
	
	
	

	1210
	Восстановление шейки оси произвести
	
	
	

	1349
	Капитальный ремонт колесной пары типа РУ-1Ш-957-Г со сменой элементов в ВКМ с толщиной обода ЦКК более 70 мм (ЦКК ГОСТ 10791-2011 (сталь марки 2) собственности Подрядчика, ось собственности Заказчика)
	
	
	

	1269
	Капитальный ремонт колесной пары с полным освидетельствованием  буксового узла в ВКМ (ЦКК и ось собственности Заказчика, замена запчастей буксового узла и подшипников на новые собственности Подрядчика)
	
	
	

	1384
	Расформирование колесной пары произвести
	
	
	

	1394
	Консервация колесной пары
	
	
	

	Вагоно-сборочный участок (дополнительные работы)
	
	
	

	1005
	Обследование технического состояния вагона с целью перенумерации
	
	
	

	1026
	Установка накладных металлических цифр номера вагона
	
	
	

	1027
	Замена одной накладной металлической цифры номера вагона
	
	
	

	1059
	Установить маркировочную табличку из некорродируемого материала
	
	
	

	1062
	Составление технического паспорта вагона формы ВУ-4М
	
	
	

	1064
	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонто пригодную надресорную балку тележки до категории 3-А
	
	
	

	1065
	Работы по нанесению видимых дефектов на не ремонто пригодную боковую раму тележки до категории 3-А
	
	
	

	2698
	Модернизация грузового вагона модели 13-9744 дополнительным оборудованием для превозки труб, (установка дополнительных уголков для крепления основания стоек) из материалов Подрядчика
	
	
	

	2699
	Модернизация грузового вагона модели 13-9744 дополнительным оборудованием для превозки труб, (установка дополнительных уголков для крепления основания стоек) из материалов Заказчика
	
	
	

	2670
	Очистка, промывка вагонов собственных (арендованных) (универсальные, специализированные, термосы, ИВ-термосы)
	
	
	

	2672
	Заполнение накладной за грузоотправителя во внутри-государственном сообщении (вагон)
	
	
	

	2673
	Заполнение накладной за грузоотправителя во внутри-государственном сообщении (групповая отправка)
	
	
	

	2674
	Составление акта-рекламации ВУ-41М на узлы и детали вагона, находящиеся на гарантии завода-изготовителя
	
	
	

	5013
	Временно разместить грузовой вагон Заказчика (1 сутки)
	
	
	

	9003
	Осмотр  и составление акта технического осмотра грузового вагона
	
	
	

	Техническое диагностирование с целью дальнейшего продления срока службы грузовых вагонов
	
	
	

	1010
	Платформа
	
	
	

	1012
	Прочий вагон
	
	
	



от Подрядчика _________________       			от Заказчика  _________________

















Приложение № 3
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник вагонного ремонтного Депо Подрядчика
_____________________

___________/ Ф.И.О.  /
«__»________20         г.

ФОРМА

РАСЧЕТНО-ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт грузового вагона  №__________
Заказчик____________договор №___от «__»______201__г.



	№ работы
по прейску- ранту
	
Выполненная работа
	
Количество
работ
	Цена
за единицу
работ
без НДС,
руб.
	
Стоимость
ремонта 
вагона
без НДС,
Руб.

	
	
	Новые
	Ремонт
	Новые
	Ремонт
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
в т.ч. _______ ремонт;
ремонт колесных пар со сменой элементов.

	
	
	
	
	∑
∑

∑




Заместитель начальника депо по ремонту ______________/_________/


Экономист                             ______________/__________/


	От Подрядчика
	От Заказчика

	_______________ 
	_______________


Приложение № 4
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.
Цена сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования

	НАИМЕНОВАНИЕ 
	Цена подачи/уборки 1 вагона, маневровой работы локомотива не совмещенной со временем подачи/уборки, пользование ж.д. путем не общего пользования, руб.

	
	без НДС

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	От Подрядчика
	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 





















Приложение № 5
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.

Протокол  согласования  цены  на  хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей,  колесных пар и металлолома

1. Стоимость хранения в сутки узлов, деталей и колесных пар собственников грузовых вагонов в Депо Подрядчика:

	
	
Цена без НДС, руб.

	Металлолом (неремонтопригодные узлы и детали  (1 тонна)
	

	ремонтопригодные и исправные узлы, детали  (1 тонна)
	

	колесные пары (1 кол.пара)
	



2. Стоимость погрузки (выгрузки) узлов, деталей и колесных пар собственников грузовых вагонов в Депо Подрядчика:

	
	Цена  без НДС, руб.

	
	

	Металлолом (1 тонна)
	

	ремонтопригодные и исправные узлы и детали (1 тонна)
	

	колесные пары (1 кол. пара)
	





	От Подрядчика
	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 

















Приложение № 6
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.
Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке)

_____________________                                                                            «____»___________201_ г. 

	1. Погрузка (выгрузка) Металлолома

	Дата
	Выгрузка,
тн
	№ акта
МХ-1
	Погрузка,
тн
	№ акта
МХ-3
	Итого, тн.
(Гр. 2+Гр.4)
	Цена за 1 тн., руб.
(без НДС)
	Итого стоимость услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	<Сумма>
	 
	<Сумма>
	 
	<Сумма>
	 
	<Сумма>

	Сумма НДС (20%)
	<Сумма>

	Итого с НДС, руб.
	<Сумма>

	2. Погрузка (выгрузка) РЕМОНТОПРИГОДНЫХ узлов и деталей
	

	Дата
	Выгрузка,
тн
	№ акта
МХ-1
	Погрузка,
тн
	№ акта
МХ-3
	Итого, тн.
(Гр. 2+Гр.4)
	Цена за 1 тн, руб.
(без НДС)
	Итого стоимость услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	<Сумма>
	 
	<Сумма>
	 
	<Сумма>
	 
	<Сумма>

	Сумма НДС (20%)
	<Сумма>

	Итого с НДС, руб.
	<Сумма>

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Погрузка (выгрузка) КОЛЕСНЫХ ПАР грузовых вагонов
	

	Дата
	Выгрузка,
шт
	№ акта
МХ-1
	Погрузка,
шт
	№ акта
МХ-3
	Итого, шт.
(Гр. 2+Гр.4)
	Цена за 1 тн., руб.
(без НДС)
	Итого стоимость услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	<Сумма>
	 
	<Сумма>
	 
	<Сумма>
	 
	<Сумма>

	Сумма НДС (20%)
	<Сумма>

	Итого с НДС, руб.
	<Сумма>

	
	
	
	
	
	
	
	

	Настоящим стороны подтверждают, что в условиях
	
	
	

	<Наименование вагонного депо>

	Подрядчик 
	в соответствии с Договором
	<№>
	от
	<Дата>
	

	оказал услуги по погрузке/выгрузке
	узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов Заказчика

	в указанном выше объеме.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОДРЯДЧИК:
	
	
	
	ЗАКАЗЧИК:
	

	Должность
	
	
	
	Должность
	

	 
	 
	 
	Фамилия И.О.
	 
	 
	Фамилия И.О.

	

	
	
	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	
	
	(подпись)
	

	
От Подрядчика
	
От Заказчика

	____________________
 
	________________________________


Приложение № 7
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.



Расчет за услуги по хранению узлов, деталей, колесных пар и металлолома

_____________________                                                                           «____»___________201 г.

	Дата
	Остаток на начало суток
(тн)
	Поступление на хранение 
Кол-во
(тн)
	№ акта
МХ-1
	Выбытие с хранения 
Кол-во
(тн)
	№ акта
МХ-3
	Остаток на конец суток
(тн) 

(Гр.2+Гр.3-Гр.5)
	Цена за хранение 1 тн. в сутки, руб.
(без НДС)
	Итого стоимость услуг, руб.

(Гр.7*Гр.8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	01.хх.хх
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30/31.хх.хх
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	<Сумма>
	 
	<Сумма>
	 
	<Сумма>

	Сумма НДС (20%)
	<Сумма>

	Итого с НДС, руб.
	<Сумма>

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Настоящим стороны подтверждают, что в условиях
	
	
	
	

	<Наименование вагонного депо>

	Подрядчик оказал услуги по хранению
	

	в соответствии с условиями Договора
	<№>
	от
	<Дата>
	
	
	

	за 
	<Месяц>
	<год>
	года
	
	
	
	
	

	
	
	на сумму
	
	 <Сумма(руб,коп)> 
	
	

	
	
	 НДС 20%
	
	 <Сумма(руб,коп)> 
	
	

	
	
	ИТОГО к ОПЛАТЕ
	 <Сумма(руб,коп)> 
	
	




	От Подрядчика
	От Заказчика


________________                                           __________________ 


Приложение № 8
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.
Форма

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	0305867

	Заказчик
	 
	по ОКПО
	

	организация
	БЕ
	 

	 
	
	

	
	
	
	структурное подразделение, адрес
	
	
	
	
	по ОКПО
	 

	Исполнитель (Подрядчик)
	 
	 
	
	

	организация
	БЕ
	 

	 
	
	

	структурное подразделение, адрес
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер
	Дата
	
	

	
	
	
	
	                   АКТ
	 
	 
	
	

	
	
	
	о выполненных работах (оказанных услугах)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по договору (наряд-заказу)
	 

	
	
	
	(наименование договора (наряд-заказа, его дата, номер)

	

	Мы, нижеподписавшиеся, представители  ИСПОЛНИТЕЛЯ в лице 
	 

	 (должности, Ф.И.О.)

	и ЗАКАЗЧИКА в лице  
	
	 

	                                                                                                     (должности, Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	составили настоящий акт о том, что работы выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по 
	
	
	 

	 

	(наименование объекта (этапа), краткое описание результатов работ, эффективность и значимость)

	 

	Наименование видов и этапов выполненных работ
	ед. изм
	выполнено работ

	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Итого 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Итого с НДС 
	 

	соответствуют  (не соответствуют) условиям договора (наряд-заказа) и предъявляемым требованиям,

	выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом.

	 Несоответствие  качества  работ  предъявленным требованиям заключается в:
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работу сдал:
	
	
	
	
	Работу принял:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	
	
	
	ЗАКАЗЧИК

	 
	
	
	
	 

	(должность)
	
	
	
	(должность)

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 

	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	



	От Подрядчика
	От Заказчика

	
	

	
                    _______________ 
	
              _____________ 



Приложение № 9
к договору № _____ от «___» __________ 2019  г.

Расчетный вес деталей грузового вагона, 
применяемый для расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) и хранению

	Наименование запасных частей
	Вес ремонтопригодных деталей, тн
	Вес металлолома, тн
	Категория лома

	Тележка
	 
	 
	 

	Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет
	0,508
	0,508
	3АТ

	Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет
	0,508
	0,508
	3АТ

	Балка надрессорная срок эксплуатации 11-15 лет
	0,508
	0,508
	3АТ

	Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет
	0,498
	0,498
	3АТ

	Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет
	0,498
	0,498
	3АТ

	Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет
	0,476
	0,476
	3АТ

	Балка надрессорная срок эксплуатации 31-34 лет
	0,471
	0,471
	3АТ

	Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет
	0,389
	0,389
	3АТ

	Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет
	0,386
	0,386
	3АТ

	Рама боковая срок эксплуатации 11-15 лет
	0,381
	0,381
	3АТ

	Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет
	0,381
	0,381
	3АТ

	Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет
	0,381
	0,381
	3АТ

	Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет
	0,381
	0,381
	3АТ

	Рама боковая срок эксплуатации 31-37 лет
	0,381
	0,381
	3АТ

	Пружина внутренняя
	0,006
	0,006
	3АТ 

	Пружина наружная
	0,015
	0,015
	3АТ

	Клин фрикционный (чугун)
	0,016
	0,016
	17А

	Фрикционная планка – неподвижная
	0,003
	0,003
	3АТ

	Фрикционная планка – подвижная
	0,002
	0,001
	12А

	Триангель
	0,074
	0,074
	5А

	Колпак скользуна
	0,004
	0,004
	12А

	Шкворень
	0,007
	0,007
	3АТ

	Подвеска тормозного башмака
	0,004
	0,004
	3АТ

	Тормозной башмак
	0,008
	0,008
	3АТ

	Валик подвески тормозного башмака
	0,001
	0,001
	3АТ

	Автосцепное устройство
	 
	 
	 

	Автосцепка
	0,206
	0,206
	3А2

	Корпус автосцепки
	0,181
	0,181
	3А2

	Замок
	0,013
	0,013
	3А2

	Замкодержатель
	0,005
	0,005
	3А2

	Подъемник замка
	0,002
	0,002
	3А2

	Предохранитель
	0,001
	0,001
	3А2

	Валик подъемника
	0,004
	0,004
	3А2

	Фрикционный клин поглощающего аппарата
	0,004
	0,004
	3А2

	Расцепной рычаг, цепь
	0,009
	0,009
	3А2

	Цепь расцепного рычага
	0,001
	0,001
	3А2

	Кронштейн
	0,002
	0,002
	3А2

	Кронштейн фиксирующий
	0,001
	0,001
	3А2

	Державка расцепного привода
	0,001
	0,001
	3А2

	Кронштейн расцепного привода
	0,002
	0,002
	3А2

	Поглощающий аппарат РТ-120
	0,134
	0,134
	3А2

	Поглощающий аппарат разных типов (среднее значение)
	0,141
	0,141
	3А2

	Стяжной болт
	0,003
	0,003
	3А2

	Маятниковый  болт
	0,001
	0,001
	5А

	Тяговый хомут
	0,108
	0,108
	3А2

	Клин тягового хомута
	0,007
	0,007
	3А2

	Маятниковая подвеска
	0,001
	0,001
	3А2

	Центрирующая балочка
	0,009
	0,009
	3А2

	Планка поддерживающая
	0,003
	0,003
	3А2

	Упор передний
	0,059
	0,059
	3А2

	Упор задний
	0,064
	0,064
	3А2

	Упорная плита
	0,032
	0,032
	3А2

	Ударная розетка
	0,034
	0,034
	3А2

	Тормозное оборудование
	 
	 
	 

	Магистральная труба
	0,020
	0,020
	12А

	Авторежим
	0,015
	0,015
	5А

	Авторегулятор
	0,028
	0,028
	5А

	Тормозные тяги:
	
	
	

	Тяга короткая
	0,005
	0,005
	5А

	Тяга длинная
	0,016
	0,016
	5А

	Тяга подосная
	0,028
	0,028
	5А

	Затяжка
	0,027
	0,027
	5А

	Упор привода
	0,018
	0,018
	5А

	Упор привода тыльный
	0,009
	0,009
	5А

	Упор привода вертикальный
	0,037
	0,037
	5А

	Тормозной цилиндр
	0,159
	0,159
	5А

	Запасный резервуар
	0,019
	0,019
	12А

	Рабочая камера воздухораспределителя
	0,029
	0,029
	5А

	Главная часть воздухораспределителя
	0,014
	0,014
	5А

	Магистральная часть воздухораспределителя
	0,010
	0,010
	5А

	Соединительный рукав
	0,002
	0,002
	5А

	Концевой кран
	0,003
	0,003
	5А

	Разобщительный кран
	0,001
	0,001
	5А

	Стояночный тормоз
	0,092
	0,092
	3АТ

	Колесная пара
	 
	 
	 

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода более 70
	1,414
	1,414
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 69-65
	1,400
	1,400
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 64-60
	1,368
	1,368
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 59-55
	1,339
	1,339
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 54-50
	1,307
	1,307
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 49-45
	1,277
	1,277
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 44-40
	1,244
	1,244
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 39-35
	1,213
	1,213
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 34-30
	1,180
	1,180
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода менее 29
	1,136
	1,136
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода более70
	1,414
	1,414
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 69-65
	1,400
	1,400
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 64-60
	1,368
	1,368
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 59-55
	1,339
	1,339
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 54-50
	1,307
	1,307
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 49-45
	1,277
	1,277
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 44-40
	1,244
	1,244
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 39-35
	1,213
	1,213
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 34-30
	1,180
	1,180
	3АД

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода менее 29
	1,136
	1,136
	3АД

	Корпус буксы с лабиринтом
	0,049
	0,049
	3А2

	Подшипник
	0,014
	0,014
	3Б3

	Лом вагонных подшипников
	0,014
	0,014
	3Б3

	Крепительная крышка (сталь)
	0,008
	0,008
	3А2

	Смотровая крышка
	0,001
	0,001
	12А

	Кольцо лабиринтное
	0,004
	0,004
	3А2

	Шайба крепительная тарельчатая (РУ-1Ш)
	0,002
	0,002
	3А2

	Гайка торцевая
	0,003
	0,003
	3А2

	Ось колесной пары
	0,409
	0,409
	3АО

	Диск колесной пары отработанный толщина обода 69-65
	0,403
	0,403
	3АД

	Диск колесной пары отработанный толщина обода 64-60
	0,387
	0,387
	3АД

	Диск колесной пары отработанный толщина обода 59-55
	0,372
	0,372
	3АД

	Диск колесной пары отработанный толщина обода 54-50
	0,357
	0,357
	3АД

	Диск колесной пары отработанный толщина обода 49-45
	0,341
	0,341
	3АД

	Диск колесной пары отработанный толщина обода 44-40
	0,325
	0,325
	3АД

	Диск колесной пары отработанный толщина обода 39-35
	0,309
	0,309
	3АД

	Диск колесной пары отработанный толщина обода 34-30
	0,293
	0,293
	3АД

	Диск колесной пары отработанный толщина обода менее 29
	0,272
	0,272
	3АД

	Средний вес стружки снимаемой с одной колесной пары
	0,022
	0,022
	16А

	Кузов
	 
	 
	 

	Крышка люка полувагона
	0,175
	0,175
	5А

	Дверь крытого вагона
	0,456
	0,456
	5А

	Крыша крытого вагона
	0,424
	0,424
	5А

	Сектор запорного механизма
	0,001
	0,001
	3АТ

	Закидка крышки люка полувагона
	0,004
	0,004
	3АТ

	Двери полувагона
	0,352
	0,352
	5А

	Трап выдвижной
	0,008
	0,008
	12А

	Клин борта платформы
	0,005
	0,004
	5А

	Борт платформы продольный
	0,094
	0,094
	5А

	Борт платформы поперечный
	0,076
	0,076
	5А

	Нижний запор торцевой двери
	0,002
	0,002
	5А

	Пятник
	0,086
	0,086
	3АТ

	Запор борта
	0,009
	0,009
	5А

	Направляющая двери
	0,020
	0,020
	5А

	Фрамуга
	0,012
	0,012
	12А

	Хомут котла цистерны
	0,051
	0,051
	12А





	От Подрядчика
	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 



















Приложение № 10
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.
Протокол согласования стоимости ремонтопригодных деталей и неремонтопригодных  деталей (металлолома), принимаемых на ответственное хранение Подрядчиком

	Наименование деталей
	Цена без НДС (руб.) за ед.

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода более 70
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 69-65
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 64-60
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 59-55
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 54-50
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 49-45
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 44-40
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 39-35
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 34-30
	

	Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода менее 29
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода более70
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 69-65
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 64-60
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 59-55
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 54-50
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 49-45
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 44-40
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 39-35
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 34-30
	

	Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода менее 29
	

	Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет
	

	Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет
	

	Балка надрессорная срок эксплуатации 1-15 лет
	

	Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет
	

	Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет
	

	Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет
	

	Балка надрессорная срок эксплуатации 31-34 лет
	

	Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет
	

	Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет
	

	Рама боковая срок эксплуатации 11-15 нет
	

	Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет
	

	Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет
	

	Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет
	

	Рама боковая срок эксплуатации 31-37 лет
	

	Триангель
	

	Корпус автосцепки
	

	Корпус поглощающего аппарата
	

	Тяговый хомут
	

	Поглощающий аппарат
	

	Автосцепка
	

	Главная часть воздухораспределителя
	

	Магистральная часть воздухораспределителя
	

	Авторежим
	

	Авторегулятор
	

	Пятник
	

	Лом дисков колесных пар, ЗАД, тонн
	

	Лом тележек, бандажей, хребтовых балок, ЗАТ, тонн
	

	Лом осей колесных пар, ЗАО, тонн
	

	Лом и отходы легированной стали габаритные (подшипники), ЗБЗ
	

	Лом стальной и отходы негабаритные, 5А, тонн
	

	Лом и отходы негабаритные ,22А, тонн
	

	Лом стальной и отходы негабаритные, 12А, тонн
	

	Лом букс и автосцепок 3А2,тонн
	

	Стружка черных металлов 15А-16А, тонн
	

	Лом чугунный габаритный, 17А, тонн
	



	От Подрядчика
	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 

































Приложение № 11
к договору № _____ от «___» __________ 2019   г.





ФОРМА

АКТ
выбраковки узлов и деталей грузового вагона, 
поступившего в ремонт

 «____»___________201  г.
_____________________

_____________________

Депо Подрядчика __________________ в лице______________________
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
                                                               
составили настоящий акт о том, что при проведении ________________ремонта грузового вагона № _______ _________ года выпуска выявлены следующие дефектные узлы и детали:

	Узлы и детали неремонтопригодные:


	№№
п/п
	Наименование детали
	Номер детали
	Вид дефекта

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



Представитель Депо        _____________________                    /____________/



	От Подрядчика

	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 









Приложение № 12
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.


ФОРМА


АКТ
 замены и установки узлов и деталей грузового вагона, 
поступившего в ремонт

«___» ___________ 201 _г.

Вагонное ремонтное депо Подрядчика __________________, в лице начальника _______________ составили настоящий Акт в том, что при проведении _________________ ремонта грузового вагона  ______________ собственности _____________________ заменены и установлены следующие узлы и детали:

	№
	№ работы по Прейскуранту
	Наименование детали
	Номер детали
	Завод изготовитель
	Год изготовления
	Вид дефекта и его размер 
на снятой детали

	1
	
	Надрессорная балка
	Снято
	
	
	
	

	
	
	
	Установлено
	
	
	
	

	2
	
	Колесная пара
	Снято
	
	
	
	

	
	
	
	Установлено
	
	
	
	

	3
	
	Колесная пара
	Снято
	
	
	
	

	
	
	
	Установлено
	
	
	
	



	Представители депо:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заместитель начальника депо по ремонту ______________ 

	Приемщик вагонов ______________ 

	Мастер колесно роликового цеха ______________

	Мастер вагонно-сборочного цеха  _____________ 

	Представитель Заказчика          __________ 



	От Подрядчика

	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 














Приложение № 13
к договору № _____ от «___» __________ 2019  г.

Перечень запасных частей, 
стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или бывшие в употреблении собственности Подрядчика

	№ п/п
	Наименование запасных частей
	Цена без НДС, руб.

	1.
	Колесная пара после капитального ремонта в ВКМ (с буксовым узлом) с толщиной обода 70 мм и более (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
	

	2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
	

	2.1.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011) 
Толщина обода 70 мм и более
	

	2.2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 69-65 мм
	

	2.3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 64-60 мм
	

	2.4.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 59-55 мм
	

	2.5.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 54-50 мм
	

	2.6.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 49-45 мм
	

	2.7.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 44-40 мм
	

	2.8.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 39-35 мм
	

	2.9.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 34-30 мм
	

	2.10.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 29-25 мм 
	

	2.11.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ГОСТ 10791-2011)
Толщина обода 24 мм и менее
	

	3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003)
	

	3.1.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 70 мм и более
	

	3.2.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 69-65 мм
	

	3.3.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 64-60 мм
	

	3.4.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 59-55 мм
	

	3.5.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 54-50 мм
	

	3.6.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 49-45 мм
	

	3.7.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 44-40 мм
	

	3.8.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 39-35 мм
	

	3.9.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 34-30 мм
	

	3.10.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 29-25 мм 
	

	3.11.
	Колесная пара после участкового ремонта (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003) Толщина обода 24 мм и менее
	

	4.
	Надрессорная балка
	

	4.1.
	Надрессорная балка новая (производство  ________)
	

	
	Надрессорная балка б/у
	

	4.2.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 1-5 лет
	

	4.3.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 6-10 лет
	

	4.4.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 11-15 лет
	

	4.5.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 16-20 лет
	

	4.6.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 21-25 лет
	

	4.7.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 26-30 лет
	

	4.8.
	Надрессорная балка б/у срок эксплуатации 31-34 лет
	

	5.
	Боковая рама
	

	5.1.
	Боковая рама новая (производство  _________________)
	

	
	Боковая рама б/у
	

	5.2.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 1-5 лет
	

	5.3.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 6-10 лет
	

	5.4.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 11-15 лет
	

	5.5.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 16-20 лет
	

	5.6.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 21-25 лет
	

	5.7.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 26-30 лет
	

	5.8.
	Боковая рама б/у срок эксплуатации 31-34 лет
	

	6.
	Автосцепка
	

	6.1.
	Автосцепка б/у
	

	7.
	Поглощающий аппарат
	

	7.1.
	Поглощающий аппарат РТ-120
	

	7.2.
	Поглощающий аппарат ПМКП-110
	

	7.3.
	Поглощающий аппарат эластомерный 73ZW
	

	7.4.
	Поглощающий аппарат эластомерный АПЭ-120-И.500
	

	7.5.
	Поглощающий аппарат АПЭ-90-А.800
	

	8.
	Тяговый хомут
	

	8.1.
	Тяговый хомут б/у
	

	9.
	Пятник
	

	9.1.
	Пятник б/у
	

	10.
	Болт стяжной
	

	11.
	Корпус буксы
	

	11.1.
	Корпус буксы б/у
	

	12.
	Замкодержатель
	

	13.
	Клин тягового хомута
	

	14.
	Клин фрикционный М 1698.00.003 (СЧ-35)
	

	15.
	Клин фрикционный б/у
	

	16.
	Крышка люка полувагона
	

	16.1.
	Крышка люка полувагона б/у
	

	17.
	Боковой люк крытого вагона
	

	18.
	Борт продольный
	

	19.
	Борт торцевой
	

	20.
	Балка соединительная
	

	20.1.
	Балка соединительная б/у
	




	От Подрядчика
	От Заказчика

	
_______________ 
	
_______________ 














Приложение № 14
к договору № _____ от «___» __________ 2019  г.


Перечень кодов неисправностей, согласно классификатору 
«Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 04)»,
на которые не распространяется гарантийная ответственность

1. 103 – прокат по кругу катания;
2. 104 – кольцевая выработка поверхности катания;
3. 107 – выщербина обода колеса;
4. 108 – раздавливание обода;
5. 109 – остроконечный накат;
6. 110 – вертикальные подрез гребня;
7. 111 – тонкий обод;
8. 117 – неравномерный прокат;
9. 303 – нарушение расстояния от упора автосцепки до ударной розетки;
10. 352 – суммарный зазор эластомерного поглощающего аппарата более 5 мм.





	От Подрядчика
	От Заказчика

	
_______________ 

	
_______________ 
























Приложение № 15
к договору № _____ от «___» __________ 2019 г.

Адреса и реквизиты филиалов Заказчика

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
ИНН 7708591995
КПП 771843001
Почтовый адрес:
107014, г. Москва, ул. Короленко, д.8
Банковские реквизиты:
Банк ВТБ (ПАО) р/с 40702810300420000010
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге
ИНН 7708591995 
КПП 381143001
Почтовый адрес:
664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1-а
Банковские реквизиты:
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
р/с 40702810308030003880 
К/с 30101810200000000777
БИК 040407777


Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
ИНН 7708591995 
КПП 753602002
Почтовый адрес:
672000, г. Чита, ул. Анохина 91
Банковские реквизиты:
Операционный офис в г. Чите филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
р/с 40702810009030002960
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777
	

От Подрядчика

	

От Заказчика

	_______________ 
	_______________ 


и далее по тексту».


	Председатель конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
	Д.А. Трубников



