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НКП Заб-д-19-07-15-СП       
Изм Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Лебедев  07.19 

Состав проектной 

документации 

Стадия Лист Листов 

Проверил Красильников  07.19 П 1 3 

Н.контр. Седунов  07.19 

ООО «АзъПроектСтрой»      

ГИП Осыка  07.19 

 

 

Состав проектной документации 

 
№ тома 
№ книги 

Обозначение Наименование Примечание 

  Материалы изысканий  

Том 1 ИГД 
Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям 

ООО «Забтранспро-

ект», 2015 г 

Том 2 ИГИ 
Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям 

ЗабИЖТ ИрГУПС, 

актуализация 2019 г. 

  Раздел 1. Пояснительная записка  

Том 1 
НКП Заб-д-19-07-

15-ПЗ 
Пояснительная записка ООО «АПС» 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Том 2 
НКП Заб-д-19-07-

15- ПЗУ 

Схема планировочной организации земель-

ного участка 
ООО «АПС» 

  Раздел 3. Архитектурные решения  

  Архитектурные решения 
Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Том 4 
НКП Заб-д-19-07-

15- КР 

Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
ООО «АПС» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Том 5.1 
НКП Заб-д-19-07-

15-Э 
Электроснабжение козловых кранов ООО «АПС» 

Том 5.2 
НКП Заб-д-19-07-

15-ИОС.НК 
Система водоотведения 

При наличии закрыто-

го водоотведения  

ООО «АПС» 

  Система электроснабжения 
Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 

  Система водоснабжения 
Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 

  
Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха, тепловые сети 

Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 

  Сети связи 
Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 

  Система газоснабжения 
Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 

  Технологические решения 
Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 
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НКП Заб-д-19-07-15-СП 

Лист 

      2 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

Раздел 6. Проект организации строительства 

Том 6 
НКП Заб-д-19-07-

15-ПОС 
Проект организации строительства ООО «АПС» 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта 

Том 7 
НКП Заб-д-19-07-

15-ПОД 

Проект организации работ по сносу или де-

монтажу объекта 
ООО «АПС» 

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды 

Том 8 
НКП Заб-д-19-07-

15-ООС 
Охрана окружающей среды ООО «АПС» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Том 9 
НКП Заб-д-19-07-

15-МПБ 
Пожарная безопасность ООО «АПС» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

  
Мероприятия по обеспечению доступа инва-

лидов 

Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

  

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов 

Не разрабатывается в 

связи с отсутствием 

Раздел 11. Смета на строительство 

Том 11.1 
НКП Заб-д-19-07-

15-СМ11.1 
Сводный сметный расчет ООО «АПС» 

Том 11.2 
НКП Заб-д-19-07-

15-СМ11.2 
Локальные и объектные сметные расчеты ООО «АПС» 

Раздел 12. Иная документация в соответствии с Заданием на проектирование 

Том 12.1 
НКП Заб-д-19-07-

15-СВОР 
Сводная ведомость объемов работ ООО «АПС» 

Том 12.2 
НКП Заб-д-19-07-

15-ТЭО.КДО 

Технико-экономическое обоснование  

конструкций 
ООО «АПС» 
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НКП Заб-д-19-07-15-Э-С       

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 

Разработал Романов  07.19 

Содержание Тома 

Стадия Лист Листов 

    П 1 2 

ГИП Осыка  07.19 

АзъПроектСтрой 
Проверил Красильников  07.19 

Н. контр. Лебедев  07.19 

 

Содержание Тома №5.1 

  

 

№ п/п Наименование раздела 
Лист 

(стр.) 

Раздел 5.1 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Система электроснабжения» 

Текстовая часть 

 Введение 6 

1.  

Сведения о строительстве новых, реконструкций существующих объектов капитального 

строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих 

функционирование линейного объекта 

7 

2.  
Перечень заданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с 

указанием их характеристик 
8 

3.  

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями 

на подключение объекта капитального строительства к сетям элек-троснабжения общего 

пользования 

8 

4.  Обоснование принятой схемы электроснабжения 8 

5.  Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности 8 

6.  Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 9 

7.  
Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с 

установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 
9 

8.  
Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, 

управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 
9 

9.  Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 9 

10.  Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 10 

11.  
Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производ-

ственного назначения     
10 

12.  Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 10 

13.  
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат примене-

нию при строительстве объекта капитального строительства 
11 

14.  Описание системы рабочего и аварийного освещения 12 

15.  Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 12 

16.  Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 12 

17.  Ведомость объемов работ по Пусконаладочным работам 12 

 Приложения  

 Техническое задание 13-18 
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НКП Заб-д-19-07-15-Э-С 

Лист 

      

2 Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 

 

   

 Графическая часть  

.ЭСН План сети наружного электроснабжения, М:500 19.  

.ЭС1.  Схема наружных электрических сетей 20.  

.ЭС2.  Принципиальная однолинейная электрическая схема КТПН 10/630 21.  

.ЭС3.  План установки КТПН на фундамент 22.  

.ЭС4.  План - разрез КТПН 23.  

.ЭС5.  План заземления КТПНУ 24.  

.ЭС6.  Внешнее заземляющее устройство КТПН 25.  

.ЭС7.  Параметры оборудования для подключения крана от существующей КТПН-1000 26.  

.ЭС8.  Заземление подкрановых путей 27.  

.С1 Спецификация оборудования 1 28.  

.С2 Спецификация оборудования 2 29.  

.ВОР Ведомость объемов работ 30.  
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НКП Заб-д-19-07-15-Э.ПЗ       

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата 

Разработал Романов  07.19 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Красильников  07.19 П 1 7 

Н. контр. Лебедев  07.19 

АзъПроектСтрой 
    

ГИП Осыка  07.19 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий раздел проекта НКП Заб-д-19-07-15-Э выполнен для электроснабжения козло-
вых краннов контейнерного терминала «Забайкальск». 

Проект разработан на основании задания Заказчика, исходных данных, а также в соот-
ветствии с техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного 
надзора и заинтересованными организациями. 

Выполнено в соответствии с государственными нормами и правилами, стандартами и на 
основании требований нормативных документов, действующих на территории РФ: 

1. ПУЭ - "Правила устройства электроустановок", изд. 6,7 

2. ГОСТ 20259-80 «Контейнеры универсальные. Общие технические условия.  

3. СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.07-91* (с Изменениями N 1, 2, 3)» 

4. СП 262.13258.2016 «Контейнерные площадки и терминальные устройства на 
предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строи-
тельства» 

5. СП 316.1325800.2017 «Терминалы контейнерные. Правила проектирования»,  

6. СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устрой-
ство и эксплуатация». 

7. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.06-85 

8. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, соору-
жений и промышленных коммуникаций»  

9. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооруже-
ний» 

10. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах элек-
троснабжения общего назначения» 

Проектом предусматривается применение экономичного энергоэффективного оборудова-
ния, соответствующего требованиям государственных стандартов и других нормативных доку-
ментов. 
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НКП Заб-д-19-07-15-Э.ПЗ 
Лист 

      
2 

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Рос-
сийской федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта. 

 
1. СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ, РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. 

 
В настоящее время на контейнерном терминале ПАО "Трансконтейнер" расположены рас-

положены крановые пути протяженностью 570 м, на которых осуществляют работу 2 козловых 
крана КК-Кнт 45-32/5/7-9,5-А6. Энергоснабжение кранов осуществляется от распределительно-
го устройства низкого напряжения (РУНН) двухтрансформаторной комплектной трансформатор-
ной подстанции наружной установки мощностью 2х1000 кВА (КТПНУ 2х1000) по кабельной линии 
ВБбШв 150 длиной 520м. Вдоль крановых путей расположены три распределительных шкафа под-
ключенных последовательно к вышеуказанной линии. К распределительным шкафам, через авто-
матические выключатели ВА-57-39 630А, производится подключение гибких кабелей для непо-
средственного подключения крана. 

В процессе реконструкции контейнерного терминала предусматривается удлинение кра-
новых путей до 1050м. С целью уменьшения потерь напряжения в питающих линиях 0,4 кВ до 
нормируемого показателя проектом предусматривается строительство новой КТПН-630 между 
забором ограждения и железнодорожным путем № 763 на отметке ПК7+95. Питание новой КТПН-
630 предусмотрено от ячейки №1 распределительного устройства высокого напряжения (РУВН) 
существующей КТПНУ 2х1000 по кабельной линий 10 кВ со 100% резервированием прокладываемой 
вдоль забора ограждения. 
Подстанция установлена на плиту ПАГ-18 (6000х2000х180) с учетом габаритных размеров. Под-
ключение силового трансформатора по сторонам высшего и низшего напряжений выполнено гиб-
кой ошиновкой. В блоках УВН, РУ-НН и трансформатора предусмотрены места соединения внут-
реннего контура заземления с внешним. Кабельные проемы для ввода силовых кабелей в блоки 
встраиваются в раму пола при установке подстанции на фундамент. В связи с тем, что под-
ключение к внешним сетям КТПН осуществляется кабелем, ОПН 10 и 0,4 кВ не устанавливаются. 

Форма и конструкция КТПН обусловлены требованиями ПУЭ, инструкциями по перевозке 
грузов, требованиями механической прочности и учитывают опыт эксплуатации аналогичных 
металлоконструкций. 

В соответствии с ПУЭ и НПБ 110-03 в КТПН 10/0,4 кВ системы пожаротушения и пожарной 
сигнализации не предусматриваются. КТПН оснащаются углекислотным огнетушителем типа ОУ-
2. 

Для подключения крана МККС - 42К проектом предусмотрена прокладка новой кабельной 
линии ВБбШв 240 со 100% резервированием длиной 155м в полиэтиленовых трубах от существу-
ющей КТПНУ 2х1000. Для подключения новых кранов проектом предусмотрена прокладка новых 
кабельных линий ВБбШв 240 со 100% резервированием длиной по 285м в полиэтиленовых трубах 
от новой КТПН-630. 
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НКП Заб-д-19-07-15-Э.ПЗ 
Лист 

      
3 

Изм Кол Лист Nдок Подпись Дата  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА, С УКАЗАНИЕМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

В проекте предусмотрена установка КТПН-630. Характеристики КТПН-630 приведены в 
таблице. 

 

Наименование соору-
жения 

Назначение Установленная 
мощность, кВА 

Габаритные размеры 
ДхШхВ, м 

КТПН-Т-КК-630- 
10/0,4-У1 

Энергоснабжение 
кранов 

630 2,1х2,5х2,45 

 
 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
В соответствии с выданными ТУ козловым кранам присвоена II категория электроснабже-

ния.  
 
 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
Проектом предусмотрено питание козловых кранов от существующей КТПНУ 2х1000 и про-

ектируемой КТПН 630. 
 
Электроснабжение КТПН, исходя из требования обеспечения категории надежности элек-

троснабжения II осуществляется по магистральной схеме (2 кабеля - 1 рабочий, 1 резервный). 
 
Электроснабжение козловых кранов осуществляется по III категории, схема электроснаб-

жения магистральная (1 рабочий кабель). 
 
Марки и сечения питающих кабелей указаны на схеме наружных электрических сетей. 

 
5. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ УСТАНОВЛЕННОЙ И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Сведения о количестве сетевых объектов, их установленной и расчетной мощности свдены 

в табл. 1. 
 

Таблица 1. 
Наименование участков/объектов/зданий Руст, кВт Pраб, кВт 

Козловой кран №1 400 250 

Козловой кран №2 400 250 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Козловые краны относятся к III категории электроснабжения. 
 
Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения 

напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электриче-
ским сетям напряжением 0,38 кВ и более устанавливаются в договорах на пользование элек-
трической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходи-
мости выполнения норм стандарта ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в си-
стемах электроснабжения общего пользования». 

 
7. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ 
 
Проектом предусмотрено электропитание проектируемой КТПН от ячейки №1 РУВН суще-

ствующей КТПНУ 2х1000 по кабельной линий 10 кВ. При выходе из строя питающего кабеля пере-
ключение на резервный осуществляется вручную. 

 
Питание существующей КТПНУ 2х1000 осуществляется от двух независимых источников. 

Основной ввод подстанции запитан от фидера N 1 Южного предприятия электрических сетей 
ОАО "Читаэнерго" (точка подключения - опора N 61 фидера 1). Резервный ввод подстанции за-
питан от фидера "Хлебзавод" железнодорожного РЭС ОАО "РЖД" (точка подключения -опора N 
30 фидера "Хлебзавод"). По стороне высокого напряжения предусмотрено устройство АВР. 

 
 
8. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ, 

УПРАВЛЕНИЮ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Для выполнения требований технических условий ЮПЭС ОАО "Читаэнерго" (tg не выше 0,4) на 
существующей КТПНУ 2х1000 предусмотрена установка регулируемых устройств компенсации 

реактивной мощности на обеих секциях РУ-НН автоматизированного исполнения АКУ-0,4-200-20 
УЗ мощностью по 200 квар с шагом регулирования 20 квар. Величина требуемой мощности кон-
денсаторной установки определена из потребной мощности терминала (750 кВт), средневзвешен-
ного значения cos работающего оборудования при отключенных устройствах компенсации (cos 

ном = 0,75) и минимально допустимого cos по техническим условиям (cos ту = 0,93): 
 

Q^ = Рном К = 750*0,52 = 390 квар (величина К определена через cos ном и cos ту). Подключение 
установок компенсации выполняется через резервные кабельные присоединения шкафов ввода ЩО 

70 с установкой там дополнительного автомата. 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
Для снижения энергопотребления предусмотрены следующие мероприятия: 
 
- проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибо-

ра, дата установки, сроки проверки, потребность установки дополнительных приборов); 
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- соблюдение графиков проверки приборов учета энергоресурсов; 
 
- утверждение и контроль над соблюдением лимитов потребления энергоресурсов; 
 
- контроль над техническим состоянием технологического оборудования (своевременный 

ремонт); 
 
- ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий; 
 
- замена ламп освещения накаливания на энергосберегающие; 
 
- проведение инструктажа работников контейнерного терминала по контролю за расходо-

ванием энергоресурсов. 
 
 

10. СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Мощность существующей трансформаторной подстанции 2х1000 кВА. Мощность проекти-
руемой трансформаторной подстанции 630 кВА. 

 
11. РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЯНОГО И РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Организация масляного и ремонтного хозяйства осуществляется на основе заключения 
отдельного договора между Заказчиком и специализированной обслуживающей организацией. 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ (ЗАНУЛЕНИЮ) И МОЛНИЕЗАЩИТЕ 

 
В проекте предусмотрены мероприятия по заземлению КТПН-630 а также в соответствии с 

ПУЭ, СП 12-103-2002. "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплу-
атация" и ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требова-
ния» предусмотрено заземление подкрановых путей. 

 
Для проектируемой КТПН предусмотрено выполнение наружного контура заземления, состо-

ящего из горизонтальных заземлителей, выполненных из стального прутка диаметром 10 мм и 
вертикальных заземлителей диаметром 12 мм. 

 
К проектируемому контуру заземления присоединен металлический корпус КТПН полосовой 

сталью 4*25 мм. Общее сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом. Со-
противление контура принято из расчета сопротивления грунта р = 300 Ом/м. 

 
Заземление кранов, передвигающихся по наземным рельсовым путям при глухо заземленной 

нейтрали осуществляется путем соединения металлоконструкций крана и крановых путей с за-
земленной нетралью через нулевой провод линии, питающей кран. 
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Для этой цели необходимо: 
 
а) заземляющую жилу четырехжильного кабеля, подающего питание на кран, одним 

концом присоединить к заземляющему зажиму (болту) подключательного пункта (распредели-
тельного силового шкафа), а другим концом - к заземляющему зажиму (болту) крана; таким 
присоединением осуществляется требуемая ПУЭ (1-7-19) металлическая связь корпусов электро-
оборудования с заземленной нейтралью установки; 

 
б) проложить соединительный проводник между подключательным пунктом и рельсо-

выми путями крана; концы проводника приварить к корпусу подключательного пункта и ближай-
шему рельсу; корпус подключательного пункта должен быть присоединен к нулевому проводу пи-
тающей линии; 

 
в) приварить электродуговой сваркой перемычки между всеми стыками рельсов, а 

также между двумя нитками рельсов в начале и конце пути; для перемычек между стыками 
рельсов, а также в качестве соединительных проводников следует применять круглую сталь 
диаметром 9 мм; приварка перемычек производится по нейтральной оси рельсов на расстоянии 
500 мм от их концов; запрещается приваривать перемычки и соединительные проводники к по-
дошве рельсов; 

 
г) соединить рельсы в разных местах с повторными заземлителями не менее чем 

двумя проводниками; соединение рельсов с заземлителями выполнить сваркой. 
 
В качестве заземлителей применяются искусственные заземлители (забитые в землю ме-

таллические стержни). 
 
Весь монтаж необходимо выполнить согласно ПУЭ, СП 12-103-2002 и СНИП. 
 
 

13. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ, КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ  
ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В проекте применяются кабеля марки АСБ2Л и ВБбШв для прокладки в земле. 

 
Прокладка кабельных линий. 

 
При прокладке кабельных линий в земле кабели 10 кВ прокладываться в траншеях и име-

ют снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного 
мусора и шлака (ПУЭ 7 п. 2.3.83). В целях экономии материала в соответствии с ПУЭ 7 п. 2.3.83 
допускается в траншеях с количеством кабелей не более 2 применять сигнальные пластмассо-
вые ленты вместо кирпича. Сигнальная лента укладывается в траншее над кабелями на рас-
стоянии 250 мм от их наружных покровов. 
 

Прокладка кабельных линий 0,4 кВ предусмотрена в полиэтиленовых трубах ПЭ-90. 
 

В проекте предусмотрена прокладка кабельных линий на глубине 1 метр. 
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14. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
В качестве рабочего и аварийного освещения используется существующее освещение 

контейнерного терминала выполненное на металлических мачтах освещения высотой 28м с ис-
пользованием светильников UMS-1000 производства "Световые технологии". 

 
15. ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Для обеспечения III категории по ПУЭ установка дополнительных источников энергии не 

предусмотрена. 
16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
При выборе трансформаторной подстанций применен метод резервирования электроэнергии 

в размере 10-12% от расчетной потребляемой мощности электроприемников. 
 

17. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ 
 

Пусконаладочные работы: 

№ 
Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью 
до 1,6 МВА 

1 

1 
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных 
устройств напряжением до 10 кВ 

36 

2 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ 3 

3 Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ 1 
4 Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ 2 
5 Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией 3 

6 Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного 6 

7 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ 10 

8 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ 1 
9 Схема разводки трехпроводной системы 1 
10 Схема разводки трехпроводной системы 3 
11 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ 3 
12 Испытание обмотки трансформатора силового 2 

13 
Выключатель автоматический постоянного тока напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 
1000 А 

4 

14 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шка-
фам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 

5 

15 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м 46 

16 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 46 
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