

**ПРОТОКОЛ № 40.1/КК**  
**заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления**  
**публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в**  
**контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),**  
**состоявшегося «02» июля 2020 года**

---

Присутствовали:

Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок	- заместитель председателя комиссии
Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- член комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Фадеев Е.М.	- главный инженер	- член комиссии
Аксютин К.М.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- заместитель секретаря комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:

Назаров Р.А.	- заместитель начальника отдела организации закупок
Лобачев О.В.	- главный специалист отдела экономической безопасности
Мещеряков А.С.	- начальник отдела по эксплуатации и ремонту погрузочно-разгрузочной техники и грузового автотранспорта

**Повестка дня:**

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету: «Капитальный ремонт козлового контейнерного крана МККС - 42км, зав №47 на контейнерном терминале Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге».

Заявка в АСБК: 1924674

Номер закупки: ОКЭ-НКПКБШ-20-0002

**Докладчик:** начальник отдела по эксплуатации и ремонту погрузочно-разгрузочной техники и грузового автотранспорта Мещеряков А.С.

**По повестке дня заседания:**

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 04 июня 2020 г.).

2. К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три) заявки от следующих претендентов:

<b>Претендент №1: ООО «ССЦ «ТЕХЭКСПЕРТ»</b>	
ИНН:	7455032270
Регистрационный номер заявки:	1569068
Дата и время подачи заявки:	01.06.2020 12:44
<b>Претендент №2: ООО «РЕМЭКС»</b>	
ИНН:	0277089249
Регистрационный номер заявки:	1569138
Дата и время подачи заявки:	02.06.2020 08:21
<b>Претендент №3: ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО»</b>	
ИНН:	6449033242
Регистрационный номер заявки:	1569635
Дата и время подачи заявки:	03.06.2020 19:46

3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом конкурсе предложений в электронной форме следующих претендентов:

Регистрационный номер заявки	Наименование претендента	Причина отклонения заявки
1569068	ООО «ССЦ «ТЕХЭКСПЕРТ»	<p>В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5 документации о закупке в связи с несоответствием заявки требованиям положений технического задания Открытого конкурса, а именно:</p> <p>в пунктах 4.2 и 4.5 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке, указан гарантийный срок на результаты работ не менее 24 месяца с даты подписания акта о сдаче-приемке отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.</p> <p><b>В составе заявки претендентом представлено финансово - коммерческое предложение, в котором указана гарантия 12 месяцев.</b></p> <p>В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5 документации о закупке в связи с несоответствием заявки требованиям положений технического задания Открытого конкурса, а именно:</p> <p>в пункте 4.7 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке, указан срок начала выполнения работ – с даты подписания договора. Срок окончания выполнения работ по договору – не более 60</p>

		<p>календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 30.09.2020 года. Календарный план и график работ согласовывается с участником при заключении договора, с учетом технологии и плана работы площадки по переработке контейнеров контейнерного терминала Черниковка.</p> <p><b>В составе заявки претендентом представлено приложение к финансово-коммерческому предложению «Календарный план», где указан общий срок выполнения работ в количестве 75 календарных дней (подготовительный этап (закупка материалов и комплектующих) и разработка проекта производства работ – 30 календарных дней; выполнение работ в соответствии с ТЗ – 45 календарных дней).</b></p>
--	--	---

4. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом конкурсе предложений в электронной форме заявки ООО «РЕМЭКС», ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО».

5. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-20-0002 по предмету: «Капитальный ремонт козлового контейнерного крана МККС - 42км, зав №47 на контейнерном терминале Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге» признан состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 документации о закупке (участниками открытого конкурса признано не менее двух претендентов).

6. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной форме присвоить следующие порядковые номера:

Рег. № заявки	Наименование участника	Цена предложения в руб. без учета НДС	Количество баллов	Порядковый номер
1569138	<b>ООО «РЕМЭКС»</b>	3 694 830 (три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 76 копеек	1,1	2
1569635	<b>ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО»</b>	3 265 339 (три миллиона двести шестьдесят пять тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек	1,85	1

7. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО» и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:** выполнение работ по капитальному ремонту козлового крана МККС-42км зав. №47 инв. № 007/02/00000313 на контейнерном терминале Черниковка Куйбышевского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».

**Цена договора:** 3 265 339, 00 (три миллиона двести шестьдесят пять тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов и оборудования, затрат связанных с доставкой их на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Сведения об объеме выполняемых работ:** в соответствии с Техническим заданием документации закупки.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % стоимости выполненных работ на основании счета/счета-фактуры от исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета/счета-фактуры после подписания Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 и акта выполненных работ.

**Место выполнения работ:** Республика Башкортостан, г Уфа, ул. Индустриальное шоссе.

**Срок выполнения работ:** 42 (сорок два) календарных дня с даты подписания договора, но не позднее 30.09.2020 года.

**Гарантийный срок:** 36 (тридцать шесть) месяцев после подписания Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

**Срок действия договора:** договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**Иные условия:** начало демонтажных работ производится только при наличии всех необходимых зап. частей и оборудования необходимого при производстве капитального ремонта и с согласованием Заказчика.

8. Поручить директору Куйбышевского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Булытову А.Н.:

8.1. уведомить ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

8.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО».

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии  
ПАО «ТрансКонтейнер»



С.Н. Титков

Заместитель секретаря  
Конкурсной комиссии

К.М. Аксютина

«14» июля 2020 г.