

**ПРОТОКОЛ № 4/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,**  
**состоявшегося 24 марта 2020 года**

---

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:**

- |                     |  |                       |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1. Кирпичников А.А. | Первый заместитель директора филиала           | Председатель ПРГ      |
| 2. Чумбуридзе М.Р.  | Зам. начальника технического отдела            | Зам. председателя ПРГ |
| 3. Соловьева Н.А.   | Заместитель главного бухгалтера филиала        | член ПРГ              |
| 4. Груздева Е.А.    | Ведущий инженер планово-экономического сектора | член ПРГ              |
| 5. Смирнова Н.В.    | Ведущий юрисконсульт юридического сектора      | член ПРГ              |
| Шабалкин А.П.       | Ведущий инженер технического отдела            | секретарь ПРГ         |

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**I.** Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на участие в запросе предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПГОРЬК-20-0003 по предмету закупки "Выполнение работ по модернизации подкранового пути инв.№020122 (кадастровый №16-16-01/120/2006-280) в контейнерном терминале Лагерная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Горьковской железной дороге".

**По пункту I повестки дня**

<b>Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:</b>	<b>24.03.2020 в 14:00</b>
<b>Место проведения процедуры рассмотрения заявок:</b>	<b>603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А</b>
<b><u>Лот № 1</u></b>	
<b>Предмет договора:</b>	Выполнение работ по модернизации подкранового пути инв.№020122 (кадастровый №16-16-01/120/2006-280) в контейнерном терминале Лагерная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Горьковской железной дороге.
<b>Начальная (максимальная) цена договора:</b>	3 192 700 (Три миллиона сто девяносто две тысячи семьсот) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой, хранением, погрузочно-разгрузочными

	<p>работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>
--	--


1.1. Установленной документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в закупке способом запроса предложений – 23.03.2020 14-00.

1.2. К установленному документацией о закупке сроку не поступило ни одной заявки.

1.3. На основании части 1 подпункта 3.9.10. пункта 3.9. документации о закупке (на участие в Запросе предложений не подана ни одна Заявка) признать Запрос предложений в электронном виде № ЗПэ-НКПГОРЬК-20-0003 не состоявшимся.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Председатель ПРГ




А.А. Кирпичников

Члены ПРГ:



М.Р. Чумбуридзе



Н.А. Соловьева



Е.А. Груздева



Н.В. Смирнова

Секретарь ПРГ



А.П. Шабалкин

«06» апреля 2020 г.