

ПРОТОКОЛ № 8/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «12» июля 2021 года

Присутствовали:

Кривошапкин Андрей Алексеевич	- директор Уральского филиала	- председатель комиссии
Матвеев Олег Анатольевич	- первый заместитель директора филиала	- заместитель председателя комиссии
Буйклы Наталья Владимировна	- начальник отдела логистики	- член комиссии
Шелахаева Ирина Федоровна	- начальник юридического отдела	- член комиссии
Коновалова Елена Владимировна	- главный бухгалтер	- член комиссии
Можарова Наталья Борисовна	- начальник планово- экономического отдела	- член комиссии
Ушакова Наталья Евгеньевна	- ведущий инженер технического отдела	- секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие 6 человек. Кворум имеется.

Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса по предмету "Выполнение работ по текущему ремонту козлового крана МККС-42Км, инв. N 00000188, эксплуатируемого на контейнерном терминале Магнитогорск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Открытый конкурс).

Процедура: ОКэ-СВЕРД-21-0006

Заявка в АСБК: 3035913

Докладчик: Главный инженер Тренгулов Р.С.

По повестке дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 12/ПРГ заседания, состоявшегося «06» июля 2021 года).

2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:

Претендент № 1: ООО «СВР»	
ИНН:	7444059721
Регистрационный номер заявки:	1636692
Дата и время подачи заявки:	06.07.2021 06:44

3. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента: ООО «СВР».

4. Открытый конкурс № ОКэ-СВЕРД-21-0006 на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту козлового крана МККС-42Км, инв.№ 00000188, эксплуатируемого на контейнерном терминале Магнитогорск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» признан несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка).

5. Принять решение о заключении договора с единственным участником ООО «СВР» на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту козлового крана МККС-42Км, инв. №00000188, эксплуатируемого на контейнерном терминале Магнитогорск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 11 (далее – «Работы»).

Цена договора: общая цена Работ по договору составляет 1 425 000,00 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

НДС не облагается на основании информационного письма ФНС № 120 от 23.01.2020.

Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с разделом 4 «Техническое задание» документации о закупке.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится авансовым платежом в размере 23 % (двадцать три) процента от цены Договора на основании выставленного Исполнителем счета в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его выставления. Окончательный расчет производится после подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненных Работ/универсального передаточного документа, составленного по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@ (далее – УПД), и Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 на основании счета Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный Счет Исполнителя.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 11.

Срок выполнения Работ: срок начала выполнения Работ по Договору - с даты подписания Договора. Срок окончания выполнения Работ по Договору - не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные Работы:
гарантийный срок на результаты Работ по Договору – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

6. Поручить главному инженеру Тренгулову Р.С.:

6.1. направить уведомление ООО "СВР" о принятом Конкурсной комиссией Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» о решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО "СВР".

Решение принято единогласно.

Председатель Конкурсной комиссии
Уральского филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»

__подпись имеется__ А.А. Кривошапкин

Секретарь Конкурсной комиссии


Н.Е. Ушакова

«13» июль 2021 г.