

ПРОТОКОЛ №13.1/КК

заседания Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»)), проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи «09» марта 2021 года

Присутствовали:

Ким М.Г.	- директор по закупкам	- председатель комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- заместитель председателя комиссии
Кошелева О.В.	- заместитель начальника службы по экономическому анализу службы бюджетного контроля и анализа	- член комиссии
Лаздовский Е.В.	- начальник технического отдела	- член комиссии
Митрофанов И.А.	- начальник службы управления рисками и оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока	- член комиссии
Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела планирования и управления инвестициями	- член комиссии
Филиппова С.Ю.	- начальник налоговой службы	- член комиссии
Чичагов С.П.	- заместитель директора по логистике – начальник отдела формирования транспортных решений	- член комиссии
Липявкин А.К.	- заместитель начальника службы внутреннего контроля и аудита	- член комиссии
Мостовая Ю.В.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 10 человек, из них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:

- Бережная Е.А. - главный специалист службы управления рисками и оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока
- Платон С.А. - начальник отдела категорийных закупок
- Лесняк Е.А. - заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений

Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету: «Капитальный ремонт объекта «Выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных переездов (железнодорожный переезд №9 инв. №014/01/00000038, железнодорожный переезд №10 инв. № 014/01/00000031) Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге».

Заявка в АСБК: 2587042

Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-21-0001

Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.

По повестке дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося 17 февраля 2021 г.).

2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:

<u>Претендент №1: ООО МТК «Стандарт»</u>	
ИНН:	7536138003
Регистрационный номер заявки:	1610572
Дата и время подачи заявки:	17.02.2021 09:46

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме заявку ООО МТК «Стандарт».

4. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0001 по предмету: «Капитальный ремонт объекта «Выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных переездов (железнодорожный переезд №9 инв. №014/01/00000038, железнодорожный переезд №10 инв. №

014/01/00000031) Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» признан несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).

5. На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником открытого конкурса в электронной форме ООО МТК «Стандарт» на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных переездов (железнодорожный переезд №9 инв. №014/01/00000038, железнодорожный переезд №10 инв. № 014/01/00000031) на территории контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – Работы).

Цена договора: 9 491 876,20 (девять миллионов четыреста девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Увеличение цены договора: цена по договору в процессе его исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур, не более, чем на 10% от первоначальной цены договора за весь срок действия договора, при обоснованных и документально подтвержденных Подрядчиком понесенных затрат при условии, сохранения единичных расценок или метода расчета стоимости работы.

Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (сто процентов) стоимости выполненного объема Работ на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приеме выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Оплата последнего месяца выполненных Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости выполненного объема Работ на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, 7. Контейнерный терминал Забайкальск.

Срок выполнения Работ: 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора.

Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.


6. Поручить директору Забайкальского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Кудрявцеву К.В.:

6.1. уведомить ООО МТК «Стандарт» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО МТК «Стандарт».

Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»



М.Г. Ким

Секретарь
Конкурсной комиссии

Ю.В. Мостовая

«10» марта 2021 г.

Приложение № 1
к Протоколу №13.1 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «09» марта 2021 года

Сведения об объеме выполняемых работ

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Раздел 1. Переезд № 10			
1	Демонтаж элементов каркаса из брусьев.	1 м3 древесины в конструкции	78,53
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Кол-во: =523.53*0.1/100	100 м3 грунта	0,5235
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с уплотнением Кол-во: =78.53/0.15*0.05/100	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2618
4	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м3	26,18
5	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	78,53
6	Брус хвойных пород пропитанный 150x150x6000	м3	26,81
7	Брус хвойных пород пропитанный 180x150x6000	м3	16,08
8	Брус хвойных пород пропитанный 200x150x6000	м3	35,64
9	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 400 мм	т	1,43
10	Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм	кг	34,658

11	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм	т	0,25
Раздел 2. Переезд № 9			
12	Установка элементов каркаса из брусьев. Демонтаж	1 м3 древесины в конструкции	115,24
13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,7683
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с уплотнением Кол-во: $=((411.03+357.42)*0.05)/100$	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3842
15	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м3	38,42
16	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	115,24
17	Брус хвойных пород пропитанный 150x150x6000	м3	67
18	Брус хвойных пород пропитанный 180x150x6000	м3	48,24
19	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 400 мм	т	2,293
20	Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм	кг	55,48
21	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм	т	0,4