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ПРОТОКОЛ № 7/КК 
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества 

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  

на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «18» мая 2021 года 

Присутствовали: 

 

Кудрявцев Кирилл 

Владимирович 
Директор филиала  

Председатель 

комиссии 

 

Ковалѐва Елена Анатольевна Главный бухгалтер  Член комиссии 

Шварѐв Николай Николаевич 
Начальник юридического 

отдела 
Член комиссии 

Сутурина Анна Валерьевна 
Начальник планово-

экономического сектора  
 

Ковалѐв Антон Юрьевич 
Начальник сектора 

информационных технологий 
Член комиссии 

Коноплев Дмитрий 

Викторович 
Начальник отдела логистики Член комиссии 

Болдоржиева Виктория 

Юрьевна 
Ведущий юрисконсульт Секретарь комиссии 

Состав конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется. 

 

Приглашенные: 

Макковеева Виктория Владимировна – ведущий инженер. 
 

Повестка дня: 

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по 

строительству ограждения Контейнерного терминала Благовещенск филиала ПАО 

"ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге (далее – открытый конкурс в 

электронной форме). 

Номер закупки: № ОКэ-НКПЗАБ-21-0009 

Заявка в АСБК: 002765995 

Докладчик: Макковеева Виктория Владимировна – ведущий инженер.  

 

По повестке дня заседания: 

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге 

(Протокол № 11/ПРГ заседания, состоявшегося «07» мая 2021 года). 

2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки от 

следующих претендентов: 

Претендент №1: ИП Андрусов Алексей Александрович 

ИНН: 753608377430 

Регистрационный номер заявки: 4544023 

Дата и время подачи заявки: 05.05.2021 в 19:18 

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»  
на Забайкальской железной дороге 
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2 

телефон: +7 (8302-2)22-70-49, факс: +7 (83022) 32-51-58 
www.trcont.com 
e-mail: trcont@trcont.ru 
 

http://www.trcont.com/
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Претендент №2: ООО «Строительная компания КНЯЗЬ» 

ИНН: 7536184553 

Регистрационный номер заявки: 4544023 

Дата и время подачи заявки: 06.05.2021 в 15:35 

 

3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом конкурсе в 

электронной форме следующего претендента: 
 

Регистрацио

нный номер 

заявки 

Наименование 

претендента 
Причина отклонения заявки 

4544023 

ООО «Строительная 

компания КНЯЗЬ» 

ИНН 7536184553 

КПП 753601001 

ОГРН 1207500006647 

Адрес:  672049, 

Забайкальский край, г. 

Чита, мкр. Северный, 

73, кв. 70 

1.  В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5 

пункта 3.6 документации о закупке претендент 

может быть не допущен к участию в Открытом 

конкурсе, а также его заявка может быть 

отклонена, в случае несоответствия претендента 

предусмотренным настоящей документацией о 

закупке обязательным и квалификационным 

требованиям и/или непредставления документов, 

подтверждающих соответствие этим требованиям, 

а именно: 

      Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5 

«Информационная карта» документации о закупке 

установлено требование к претенденту в виде 

наличия опыта поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг за период трех последних 

лет, предшествующих году подачи Заявки и 

период времени в текущем году до момента 

окончания приема Заявок, с предметом  

(строительно-монтажные работы), с суммарной 

стоимостью договора(-ов) не менее 50% начальной 

(максимальной) цены договора/цены лота. 

      В качестве подтверждения соответствия 

данному требованию подпунктом 2.5 части 2 

пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» 

документации о закупке установлены требования о 

предоставлении претендентом в составе заявки 

документа по форме приложения № 4 к 

документации о закупке о наличии опыта 

выполнения работ, указанного в подпункте 1.3 

части 1 пункта 17 Информационной карты. 

 

Претендентом в составе заявки указанные 

квалификационные требования  не 

подтверждены (документ по форме приложения 

№ 4 к документации о закупке отсутствует). 

 

2.     В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5 

пункта 3.6 документации о закупке претендент 

может быть не допущен к участию в Открытом 
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конкурсе, а также его заявка может быть 

отклонена, в случае несоответствия претендента 

предусмотренным настоящей документацией о 

закупке обязательным и квалификационным 

требованиям и/или непредставления документов, 

подтверждающих соответствие этим требованиям, 

а именно: 

      Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5 

«Информационная карта» документации о закупке 

установлено требование к претенденту в виде 

наличия опыта поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг за период трех последних 

лет, предшествующих году подачи Заявки и 

период времени в текущем году до момента 

окончания приема Заявок, с предметом  

(строительно-монтажные работы), с суммарной 

стоимостью договора(-ов) не менее 50% начальной 

(максимальной) цены договора/цены лота. 

      В качестве подтверждения соответствия 

данному требованию подпунктом 2.6 части 2 

пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» 

документации о закупке установлены требования о 

предоставлении претендентом в составе заявки 

копий договоров, указанных в документе по форме 

приложения № 4 к документации о закупке о 

наличии опыта выполнения работ. 

 

Претендентом в составе заявки указанные 

квалификационные требования  не 

подтверждены (копии договоров, 

подтверждающих наличие опыта выполнения 

работ, отсутствуют). 

 

3. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5 

пункта 3.6 документации о закупке претендент 

может быть не допущен к участию в Открытом 

конкурсе, а также его заявка может быть 

отклонена, в случае несоответствия претендента 

предусмотренным настоящей документацией о 

закупке обязательным и квалификационным 

требованиям и/или непредставления документов, 

подтверждающих соответствие этим требованиям, 

а именно: 

      Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5 

«Информационная карта» документации о закупке 

установлено требование к претенденту в виде 

наличия опыта поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг за период трех последних 

лет, предшествующих году подачи Заявки и 

период времени в текущем году до момента 

окончания приема Заявок, с предметом  

(строительно-монтажные работы), с суммарной 
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стоимостью договора(-ов) не менее 50% начальной 

(максимальной) цены договора/цены лота. 

      В качестве подтверждения соответствия 

данному требованию подпунктом 2.7 части 2 

пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» 

документации о закупке установлены требования о 

предоставлении претендентом в составе заявки 

копий  документов, подтверждающих факт 

выполнения работ в объеме и стоимости, 

указанных в документе по форме приложения № 4 

к документации о закупке. 

 

Претендентом в составе заявки указанные 

квалификационные требования  не 

подтверждены (копии документов, 

подтверждающих факт выполнения работ, 

подтверждающих наличие опыта выполнения 

работ, отсутствуют).  

 

4. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии  филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге 

(Протокол № 11/ПРГ заседания, состоявшегося «07» мая 2021 года) в части принятия 

решения допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме ИП Андрусова 

Алексея Александровича. 

5. Открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся на основании 

части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (по итогам рассмотрения Заявок к 

участию в Открытом конкурсе допущен один участник). 
6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7. документации о закупке и 

подпункта 1 пункта 136 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» принять решение о 

заключении договора с допущенным участником Открытого конкурса в электронной форме 

№ ОКэ-НКПЗАБ-21-0009  ИП Андрусовым Алексеем Александровичем на следующих 

условиях: 

Предмет договора: Выполнение работ по строительству ограждения Контейнерного 

терминала Благовещенск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной 

дороге; 

Максимальная цена договора: 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 

00 копеек (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, 

затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по 

выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов 

связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае 

наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Увеличение цены договора: цена по Договору в процессе его исполнения может 

быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур, не более чем на 10% 

от первоначальной цены договора за весь срок действия Договора за счет увеличения объема 

выполнения работ при сохранении метода расчета стоимости единицы работ неизменным. 

Содержание и объем выполнения работ: в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему протоколу. 

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится  путем 

перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от Цены 

Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта приемки 
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законченного строительством Объекта (по форме Акта № КС-11) на основании 

предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.   

Срок выполнения работ: 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения 

договора. 

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

Место выполнения работ: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Станционная, 70. Контейнерный терминал Благовещенск.  
Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ: гарантийный срок 

на результаты работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта 

приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. В течение гарантийного 

срока подрядчик должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех 

неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных 

работ. 

 

7. Поручить начальнику технического отдела филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 

Забайкальской железной дороге  Власову Сергею Владимировичу: 

7.1.  уведомить ИП Андрусова Алексея Александровича о принятом Конкурсной 

комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге  решении; 

7.2.  обеспечить установленным порядком заключение договора с ИП Андрусовым 

Алексеем Александровичем и в день его подписания направить копию заключенного 

договора лицу ответственному за публикацию договоров на филиале. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии  
Кудрявцев Кирилл 

Владимирович 

Секретарь комиссии  
Болдоржиева 

Виктория Юрьевна 

 

«18» мая 2021 г.  
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Приложение №1 

к Протоколу № 7/КК от 18.05.2021 

заседания Конкурсной комиссии  

филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге 

 
 

Содержание и объем выполнения работ 

 
 

Заказчик Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

"Утвержден" «    »________________2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1957,67 тыс. руб. с НДС

В том числе возвратных сумм  руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«                 »________________

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Строительство ограждения 1 443,21 145,29 1 588,50

1 443,21 145,29 1 588,50

1 443,21 145,29 0,00 0,00 1 588,50

2 Приказ Минстроя 

России №332/пр от 

19.06.2020 г.,                                        

Прил. 1, п. 17

Временные здания и сооружения (2,7%) 38,97 3,92 0,00 0,00 42,89

38,97 3,92 0,00 0,00 42,89

1 482,18 149,21 0,00 0,00 1 631,39

4 НК РФ Налог на добавленную стоимость (20%) 296,44 29,84 0,00 0,00 326,28

296,44 29,84 0,00 0,00 326,28

1 778,61 179,06 0,00 0,00 1 957,67

Итого по Главам 1-8

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. " Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

«Строительство ограждения Контейнерного терминала Благовещенск, расположенного по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Станционная 70

Составлен(а)в федеральной сметно-нормативной базе ФЕР-2001 в ред. 2020 г. с использованием индексов пересчета сметной стоимости СМР по субъектам РФ на 4 

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря
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Строительство ограждения Контейнерного терминала Благовещенск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской ж.д 

(наименование стройки) 

Локальный сметный расчет №  

(Локальная смета) 

на  Строительство ограждения Контейнерного терминала Благовещенск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской ж.д,  

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание:  РД 

 В базисном 

уровне 

В текущем уровне  

  Сметная стоимость 108,26 1906,20 тыс.руб. 

  Нормативная трудоемкость 1007 чел.час. 

  Сметная заработная плата 12,04 395,73 тыс.руб. 

 

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на  г. по  для:  

 

№пп 

Шифр и номер 

позиции, 

номер 

норматива 

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

Цена на 

единицу 

измерения, 

руб. 

Поправочные 

коэффициенты 

Всего в 

базисном 

уровне 

цен, 

руб. 

Коэффициенты 

пересчета, 

нормы НР и 

СП 

Всего 

затрат в 

текущем 

уровне цен, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Ограждение контейнерного терминала 

Вертикальная планировка 
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1 ФЕР 01-01-

030-02 

Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 59 

кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 

(Снятие грунта под планировку) 

1000 м3 0,8 683,91         

    ЭМ     683,91 1,00 547 10,21 5586 

    в т.ч. ЗПМ     133,40 1,00 (107) 32,86 (3507) 

    НР от ФОТ % 95   1,00 102 95 3332 

    СП от ФОТ % 50   1,00 54 50 1754 

    Всего по позиции         703   10672 

2 ФЕР 01-01-

030-10 

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к 

расценке 01-01-030-02  

1000 м3 0,8 585,18         

    ЭМ     585,18 1,00 468 10,21 4780 

    в т.ч. ЗПМ     114,14 1,00 (91) 32,86 (3001) 

    НР от ФОТ % 95   1,00 86 95 2851 

    СП от ФОТ % 50   1,00 46 50 1501 

    Всего по позиции         600   9132 

3 ФЕР 01-01-

013-14 прим. 

Погрузка на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 2 (Избыточный 

грунт) 

1000 м3 0,44 3669         

    ЗП     101,40 1,00 45 32,86 1466 

    ЭМ     3563,26 1,00 1568 10,21 16008 

    в т.ч. ЗПМ     507,60 1,00 (223) 32,86 (7339) 

    МР     4,34 1,00 2 8,30 16 

    НР от ФОТ % 95   1,00 255 95 8365 
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    СП от ФОТ % 50   1,00 134 50 4403 

    ЗТР чел-ч 13,00   1,00     5,72 

    Всего по позиции         2004   30258 

4 ФССЦпг 03-

21-01-005 

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих 

вне карьера на расстояние: до 5 км 

1 т груза 770 6,69 1,00 5151 10,21 52595 

          

5 ФЕР 01-01-

016-02 

Работа на отвале, группа грунтов: 

2-3 

1000 м3 0,44 322,84         

    ЗП     25,90 1,00 11 32,86 374 

    ЭМ     292,60 1,00 129 10,21 1314 

    в т.ч. ЗПМ     49,67 1,00 (22) 32,86 (718) 

    МР     4,34 1,00 2 8,30 16 

    НР от ФОТ % 95   1,00 31 95 1037 

    СП от ФОТ % 50   1,00 17 50 546 

    ЗТР чел-ч 3,32   1,00     1,46 

    Всего по позиции         190   3287 

6 ФЕР 01-02-

027-02 

Планировка площадей: 

механизированным способом, группа 

грунтов 2 

1000 м2 0,72 94,97         

    ЭМ     94,97 1,00 68 10,21 698 

    в т.ч. ЗПМ     13,37 1,00 (10) 32,86 (316) 

    НР от ФОТ % 80   1,00 8 80 253 

    СП от ФОТ % 45   1,00 5 45 142 

    Всего по позиции         81   1093 
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7 ФЕР 01-02-

027-05 

Планировка площадей: ручным 

способом, группа грунтов 2 

1000 м2 0,18 1049,19         

    ЗП     1049,19 1,00 189 32,86 6206 

    НР от ФОТ % 80   1,00 151 80 4965 

    СП от ФОТ % 45   1,00 85 45 2793 

    ЗТР чел-ч 123,00   1,00     22,14 

    Всего по позиции         425   13964 

    Прямые затраты по разделу, в том 

числе: 

        8180   89059 

      - основная заработная плата         245   8046 

      - эксплуатация машин и 

механизмов 

        2780   28386 

        - в т.ч. зарплата машинистов         453   14881 

      - материальные ресурсы         4   32 

      - оборудование, мебель и 

инвентарь 

        0   0 

      - перевозка и погрузо-

разгрузочные работы 

        5151   52595 

    Накладные расходы по разделу         633   20803 

    Сметная прибыль по разделу         341   11139 

    Итого         9154   121001 

    Затраты на производство работ в 

зимнее время 

        0   0 

    Итого по разделу с зимним 

удорожанием 

        9154   121001 

Раздел 2. Устройство ограждения 
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8 ФЕР 09-08-

001-01 

Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание (Учитываются и 

стойки секции ограждения) 

100 шт 1,69 3968,08         

    ЗП     304,01 1,00 514 32,86 16883 

    ЭМ     3430,97 1,00 5798 10,21 59201 

    в т.ч. ЗПМ     281,18 1,00 (475) 32,86 (15615) 

    МР     233,10 1,00 394 8,30 3270 

    НР от ФОТ % 90   1,00 890 90 29248 

    СП от ФОТ % 85   1,00 841 85 27623 

    ЗТР чел-ч 35,64   1,00     60,23 

    Всего по позиции         8437   136225 

9 04.1.02.05-

0043 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(бст), крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (м200) 

м3 16 665,00 1,00 10640 8,30 88312 

  

10 ФЕР 09-08-

002-05 

Устройство заграждений из готовых 

металлических решетчатых панелей: 

высотой до 2 м 

10 шт 16,4 80,59         

    ЗП     60,65 1,00 995 32,86 32685 

    ЭМ     19,94 1,00 327 10,21 3339 

    в т.ч. ЗПМ     7,89 1,00 (129) 32,86 (4252) 

    НР от ФОТ % 90   1,00 1012 90 33243 

    СП от ФОТ % 85   1,00 955 85 31396 

    ЗТР чел-ч 7,11   1,00     116,60 

    Всего по позиции         3289   100663 

11 КП ЗАО ЦеСИС Секция заграждения "МАХАОН-С150"  комп. 164 1358,06 1,00 222722 8,30 1848591 
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НИКИРЭТ 

№6784 от 28 

октября 2019 

г. 

ДАБР.425729.084 2 панели (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

13526,25/8,30/1,20=1358,06                                                   

Давальческий материал 

  

12 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ 

№6784 от 28 

октября 2019 

г. 

Комплект опоры заграждения 

"МАХАОН-С150"  ДАБР.305622.089 

(включая доставку до г. 

Благовещенск) 

4578,57/8,30/1,20=459,70                                                     

Давальческий материал 

комп. 5 459,70 1,00 2299 8,30 19078 

  

13 ФЕР 09-08-

001-01 

Монтаж опоры стыковочной 100 шт 0,04 3968,08         

    ЗП     304,01 1,00 12 32,86 400 

    ЭМ     3430,97 1,00 137 10,21 1401 

    в т.ч. ЗПМ     281,18 1,00 (11) 32,86 (370) 

    МР     233,10 1,00 9 8,30 77 

    НР от ФОТ % 90   1,00 21 90 693 

    СП от ФОТ % 85   1,00 20 85 655 

    ЗТР чел-ч 35,64   1,00     1,43 

    Всего по позиции         199   3226 

14 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ 

№6784 от 28 

октября 2019 

г. 

Комплект опоры стыковочной 

заграждения "МАХАОН-С150"  

ДАБР.305622.090 (включая доставку 

до г. Благовещенск) 

5012,49/8,30/1,20=503,26                        

Давальческий материал 

комп. 4 503,26 1,00 2013 8,30 16708 

  

15 ФЕР 09-08-

002-04 

Устройство барьеров безопасности: 

спиральных с креплением на 

кронштейнах 

100 м 5,07 204,97         

    ЗП     77,03 1,00 391 32,86 12833 

    ЭМ     60,09 1,00 305 10,21 3111 
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    в т.ч. ЗПМ     26,10 1,00 (132) 32,86 (4348) 

    МР     67,85 1,00 344 8,30 2855 

    НР от ФОТ % 90   1,00 471 90 15463 

    СП от ФОТ % 85   1,00 445 85 14604 

    ЗТР чел-ч 9,03   1,00     45,78 

    Всего по позиции         1956   48866 

16 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ 

№6784 от 28 

октября 2019 

г. 

Комплект козырькового заграждения 

КЗР-125 САО-600V ДАБР.425729.087 

(включая доставку до г. 

Благовещенск) 

63471,61/8,30/1,20=6372,65                           

Давальческий материал 

комп 4 6372,65 1,00 25491 8,30 211572 

  

17 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ 

№6784 от 28 

октября 2019 

г. 

Комплект стойки КЗР САО-600V 

ДАБР.305611.003 (включая доставку 

до г. Благовещенск) 

1476,07/8,30/1,20=148,20                                                             

Давальческий материал 

комп 4 148,20 1,00 593 8,30 4920 

  

18 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ 

№6784 от 28 

октября 2019 

г. 

АКЛ-600С ДАБР.425729.069 (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

3366,60/8,30/1,20=338,01                                                                                              

Давальческий материал 

рул 51 338,01 1,00 17239 8,30 143080 

  

19 ФЕРм 08-02-

396-02 

Короб металлический на 

конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 3 м 

100 м 5,04 666,09         

    ЗП     238,38 1,00 1201 32,86 39479 

    ЭМ     241,14 1,00 1215 10,21 12409 

    в т.ч. ЗПМ     71,32 1,00 (359) 32,86 (11812) 

    МР     186,57 1,00 940 8,30 7805 

    НР от ФОТ % 95   1,00 1482 95 48726 
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    СП от ФОТ % 65   1,00 1014 65 33339 

    ЗТР чел-ч 25,36   1,00     127,81 

    Всего по позиции         5852   141758 

20 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ 

№6784 от 28 

октября 2019 

г. 

Короб 50х100х3000 ДАБР.305136.001 

(включая доставку до г. 

Благовещенск) 

2319,21/8,30/1,20=232,85                                                                              

Давальческий материал 

комп 168 232,85 1,00 39119 8,30 324686 

  

21 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ 

№6784 от 28 

октября 2019 

г. 

Кронштейн для крепления короба 

ДАБР.301564.003-01 (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

568,58/8,30/1,20=57,09                                                                  

Давальческий материал 

комп 168 57,09 1,00 9591 8,30 79606 

  

22 ФЕР 46-03-

002-01 

Сверление установками алмазного 

бурения в железобетонных 

конструкциях горизонтальных 

отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 20 мм (Глубиной 100 мм 

под анкер-клин для монтажа 

стыковочной опоры) 

100 

отверстий 

0,16 947,12         

    ЗП     224,15 1,00 36 32,86 1178 

    ЭМ     721,52 1,00 115 10,21 1179 

    в т.ч. ЗПМ     276,08 1,00 (44) 32,86 (1452) 

    МР     1,45 1,00 0 8,30 2 

    НР от ФОТ % 110   1,00 88 110 2893 

    СП от ФОТ % 70   1,00 56 70 1841 

    ЗТР чел-ч 23,30   1,00     3,73 

    Всего по позиции         295   7093 

23 01.7.17.09-

0062 

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 

20 мм 

шт 0,4032 452,40 1,00 182 8,30 1514 
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24 ФЕР 46-03-

002-17 

{К=10.00} 

На каждые 10 мм изменения глубины 

сверления добавляется или 

исключается; к расценке 46-03-002-

01 

100 

отверстий 

-0,16 337,9         

    ЗП     35,60 1,00 -6 32,86 -187 

    ЭМ     301,60 1,00 -48 10,21 -493 

    в т.ч. ЗПМ     127,60 1,00 (-20) 32,86 (-671) 

    МР     0,70 1,00 0 8,30 -1 

    НР от ФОТ % 110   1,00 -29 110 -944 

    СП от ФОТ % 70   1,00 -18 70 -601 

    ЗТР чел-ч 3,70   1,00     -0,59 

    Всего по позиции         -101   -2226 

25 01.7.17.09-

0062 

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 

20 мм 

шт -0,2016 452,40 1,00 -91 8,30 -757 

26 ФЕР 06-16-

006-11 

Установка закладных деталей при 

массе элементов: до 5 кг 

(Установка анкер-клина) 

т 0,0011 851,49         

    ЗП     719,44 1,00 1 32,86 26 

    ЭМ     70,85 1,00 0 10,21 1 

    в т.ч. ЗПМ     10,80 1,00 (0) 32,86 (0) 

    МР     61,20 1,00 0 8,30 1 

    НР от ФОТ % 120   1,00 1 120 31 

    СП от ФОТ % 77   1,00 1 77 20 

    ЗТР чел-ч 90,61   1,00     0,10 

    Всего по позиции         3   79 

27 08.4.01.02- Детали закладные и накладные, т 0,0011 5804,00 1,00 6 8,30 53 
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0011 изготовленные без применения 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий, поставляемые 

отдельно 

  

Устройство ворот распашных 

28 ФЕР 06-01-001-

03 

Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения под колонны 

объемом: до 5 м3 

100 м3 0,06 8517,38         

    ЗП     2994,03 1,00 180 32,86 5903 

    ЭМ     2142,69 1,00 129 10,21 1313 

    в т.ч. ЗПМ     328,42 1,00 (20) 32,86 (648) 

    МР     3380,66 1,00 203 8,30 1684 

    НР от ФОТ % 105   1,00 210 105 6879 

    СП от ФОТ % 65   1,00 130 65 4258 

    ЗТР чел-ч 351,00   1,00     21,06 

    Всего по позиции         852   20037 

29 04.1.02.05-

0043 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(бст), крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (м200) 

м3 6,12 665,00 1,00 4070 8,30 33779 

  

30 ФЕР 08-01-003-

07 

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону 

100 м2 0,24 358,13         

    ЗП     201,61 1,00 48 32,86 1590 

    ЭМ     71,64 1,00 17 10,21 176 

    в т.ч. ЗПМ     2,32 1,00 (1) 32,86 (18) 

    МР     84,88 1,00 20 8,30 169 
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    НР от ФОТ % 122   1,00 60 122 1962 

    СП от ФОТ % 80   1,00 39 80 1286 

    ЗТР чел-ч 21,20   1,00     5,09 

    Всего по позиции         184   5183 

31 01.2.03.03-

0013 

Мастика битумная кровельная 

горячая 

т 0,0576 3390,00 1,00 195 8,30 1621 

32 ФЕР 06-03-004-

04 

Установка анкерных болтов: при 

бетонировании на поддерживающие 

конструкции (Фундаментные болты 

входят в комплект ворот) 

т 0,0142 10494,85         

    ЗП     300,22 1,00 4 32,86 140 

    ЭМ     70,54 1,00 1 10,21 10 

    в т.ч. ЗПМ     7,78 1,00 (0) 32,86 (4) 

    МР     10124,09 1,00 144 8,30 1193 

    НР от ФОТ % 105   1,00 4 105 151 

    СП от ФОТ % 65   1,00 3 65 94 

    ЗТР чел-ч 33,10   1,00     0,47 

    Всего по позиции         156   1588 

33 ФЕР 09-04-011-

01 

Монтаж каркасов ворот 

большепролетных зданий, ангаров 

и др. без механизмов открывания 

(С комплектом кронштейнов для 

крепления) 

т 0,6714 3322,74         

    ЗП     416,48 1,00 280 32,86 9188 

    ЭМ     2416,02 1,00 1622 10,21 16562 

    в т.ч. ЗПМ     123,85 1,00 (83) 32,86 (2732) 

    МР     490,24 1,00 329 8,30 2732 
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    НР от ФОТ % 90   1,00 327 90 10728 

    СП от ФОТ % 85   1,00 309 85 10132 

    ЗТР чел-ч 41,40   1,00     27,80 

    Всего по позиции         2867   49342 

34 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

Ворота распашные двустворчатые 

"МАХАОН-С150" ДАБР.425711.055-05 

(включая доставку до г. 

Благовещенск) 

231607,03/8,30/1,20=23253,72                                     

Давальческий материал 

комп 1 23253,72 1,00 23254 8,30 193006 

  

35 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

Комплект кронштейнов для 

крепления заграждения "МАХАОН" 

ДАБР.305622.003-08 (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

6628,46/8,30/1,20=665,51             

Давальческий материал 

комп 1 665,51 1,00 666 8,30 5524 

  

36 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

Механическое запирающее 

устройство "Препона-ЗУ-02" 

ДАБР.425721.005-01 (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

60164,86/8,30/1,20=6040,65                 

Давальческий материал 

комп 1 6040,65 1,00 6041 8,30 50137 

  

37 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

Ворота распашные двустворчатые 

"МАХАОН-С150" ДАБР.425711.055-08 

(включая доставку до г. 

Благовещенск) 

240539,74/8,30/1,20=24150,58                     

Давальческий материал 

комп 1 24150,58 1,00 24151 8,30 200450 

  

38 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

Комплект кронштейнов для 

крепления заграждения "МАХАОН" 

ДАБР.305622.003-08 (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

6628,46/8,30/1,20=665,51         

Давальческий материал 

комп 1 665,51 1,00 666 8,30 5524 

  

39 КП ЗАО ЦеСИС Механическое запирающее комп 1 6040,65 1,00 6041 8,30 50137 
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НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

устройство "Препона-ЗУ-02" 

ДАБР.425721.005-01 (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

60164,86/8,30/1,20=6040,65                

Давальческий материал 

  

40 ФЕР 09-08-002-

04 

Устройство барьеров 

безопасности: спиральных с 

креплением на кронштейнах 

100 м 0,11 204,97         

    ЗП     77,03 1,00 8 32,86 278 

    ЭМ     60,09 1,00 7 10,21 67 

    в т.ч. ЗПМ     26,10 1,00 (3) 32,86 (94) 

    МР     67,85 1,00 7 8,30 62 

    НР от ФОТ % 90   1,00 10 90 335 

    СП от ФОТ % 85   1,00 9 85 316 

    ЗТР чел-ч 9,03   1,00     0,99 

    Всего по позиции         41   1058 

41 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

АКЛ-600П ДАБР.425729.088 

2349,14/8,30/1,20=235,86                                                                                                                                                   

Давальческий материал 

рул 2 235,86 1,00 472 8,30 3915 

  

  

    Прямые затраты по разделу, в том 

числе: 

        411039   3519977 

      - основная заработная плата         3664   120396 

      - эксплуатация машин и 

механизмов 

        9625   98276 

        - в т.ч. зарплата машинистов         1237   40674 

      - материальные ресурсы         397750   3301305 

      - оборудование, мебель и         0   0 
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инвентарь 

      - перевозка и погрузо-

разгрузочные работы 

        0   0 

    Накладные расходы по разделу         4547   149408 

    Сметная прибыль по разделу         3804   124963 

    Итого         419390   3794348 

    Затраты на производство работ в 

зимнее время 

        0   0 

    Итого по разделу с зимним 

удорожанием 

        419390   3794348 

    Итого по разделу         419390   3794348 

Раздел 3. Входная группа 

42 ФЕР 01-02-055-

08 

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях шириной 

до 2 м, глубиной: до 3 м, группа 

грунтов 2 (Под фундаменты Ф-1, 

3, 6, 5) 

100 м3 0,082 2212,32         

    ЗП     2212,32 1,00 181 32,86 5961 

    НР от ФОТ % 80   1,00 145 80 4769 

    СП от ФОТ % 45   1,00 81 45 2682 

    ЗТР чел-ч 264,00   1,00     21,65 

    Всего по позиции         407   13412 

43 ФЕР 01-02-061-

02 

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 

2 

100 м3 0,0464 729         

    ЗП     729,00 1,00 34 32,86 1112 

    НР от ФОТ % 80   1,00 27 80 890 
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    СП от ФОТ % 45   1,00 15 45 500 

    ЗТР чел-ч 97,20   1,00     4,51 

    Всего по позиции         76   2502 

44 ФЕР 27-04-001-

02 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песчано-гравийной смеси, дресвы 

100 м3 0,007 3490,33         

    ЗП     115,49 1,00 1 32,86 27 

    ЭМ     3357,76 1,00 24 10,21 240 

    в т.ч. ЗПМ     181,59 1,00 (1) 32,86 (42) 

    МР     17,08 1,00 0 8,30 1 

    НР от ФОТ % 142   1,00 3 142 98 

    СП от ФОТ % 95   1,00 2 95 66 

    ЗТР чел-ч 14,40   1,00     0,10 

    Всего по позиции         30   432 

45 02.2.04.03-

0003 

Смесь песчано-гравийная 

природная 

м3 0,854 60,00 1,00 51 8,30 425 

46 ФЕР 06-01-001-

06 

Устройство железобетонных 

фундаментов общего назначения 

под колонны объемом: до 5 м3 

(Под фундаменты Ф-1, 3, 6, 5) 

100 м3 0,026 9867,71         

    ЗП     4051,75 1,00 105 32,86 3462 

    ЭМ     2350,58 1,00 61 10,21 624 

    в т.ч. ЗПМ     357,94 1,00 (9) 32,86 (306) 

    МР     3465,38 1,00 90 8,30 748 

    НР от ФОТ % 105   1,00 120 105 3956 

    СП от ФОТ % 65   1,00 74 65 2449 
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    ЗТР чел-ч 475,00   1,00     12,35 

    Всего по позиции         450   11239 

47 04.1.02.05-

0006 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(бст), класс В15 (м200) 

м3 2,639 592,76 1,00 1564 8,30 12984 

  

48 01.7.15.03-

0001 

Болты анкерные из прямых или 

гнутых круглых стержней с 

резьбой в комплекте с гайками и 

шайбами (Анкерный болт 

фундаментный М24х1000, 

теоретическая масса одного болта 

4,13 кг*12=49,56 кг) 

т 0,0496 19803,65 1,00 982 8,30 8153 

  

49 ФЕР 08-01-003-

07 

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону 

100 м2 0,16 358,13         

    ЗП     201,61 1,00 32 32,86 1060 

    ЭМ     71,64 1,00 11 10,21 117 

    в т.ч. ЗПМ     2,32 1,00 (0) 32,86 (12) 

    МР     84,88 1,00 14 8,30 113 

    НР от ФОТ % 122   1,00 39 122 1308 

    СП от ФОТ % 80   1,00 26 80 858 

    ЗТР чел-ч 21,20   1,00     3,39 

    Всего по позиции         122   3456 

50 01.2.03.03-

0013 

Мастика битумная кровельная 

горячая 

т 0,0384 3390,00 1,00 130 8,30 1080 

51 ФЕР 07-01-055-

01 прим. 

Устройство ворот откатных 100 шт 0,01 32528,65         

  

    ЗП     17372,80 1,00 174 32,86 5709 
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    ЭМ     13226,59 1,00 132 10,21 1350 

    в т.ч. ЗПМ     1561,67 1,00 (16) 32,86 (513) 

    МР     1929,26 1,00 19 8,30 160 

    НР от ФОТ % 130   1,00 247 130 8089 

    СП от ФОТ % 85   1,00 162 85 5289 

    ЗТР чел-ч 1780,00   1,00     17,80 

    Всего по позиции         734   20597 

52 04.1.02.05-

0003 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(бст), класс В7,5 (М100) 

м3 0,291 560,00 1,00 163 8,30 1353 

  

53 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №7672 

от 03 декабря 

2019 г. 

Ворота откатные ДАБР.425711.158-

20 Высота ворот 2,5 м, ширина 

проезда 4,5 м в комплекте с 

приводом откатных ворот 

"ПРЕПОНА-ПВО-02" ДАБР.303224.001 

(Температурный диапозон работ от 

-55С до +40С)  цена 

309160/8,30/1,2*1,02=31660,96                                                                                                                

Давальческий материал 

шт 1 31660,96 1,00 31661 8,30 262786 

  

Заполнение забора 

54 ФЕР 09-08-001-

01 

Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание (Учитываются 

и стойки секции ограждения) 

100 шт 0,08 3968,08         

    ЗП     304,01 1,00 24 32,86 799 

    ЭМ     3430,97 1,00 274 10,21 2802 

    в т.ч. ЗПМ     281,18 1,00 (22) 32,86 (739) 

    МР     233,10 1,00 19 8,30 155 

    НР от ФОТ % 90   1,00 41 90 1384 
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    СП от ФОТ % 85   1,00 39 85 1307 

    ЗТР чел-ч 35,64   1,00     2,85 

    Всего по позиции         397   6447 

55 04.1.02.05-

0043 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(бст), крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (м200) 

м3 0,63 665,00 1,00 419 8,30 3477 

  

56 ФЕР 09-08-002-

05 

Устройство заграждений из 

готовых металлических решетчатых 

панелей: высотой до 2 м 

10 шт 0,6 80,59         

    ЗП     60,65 1,00 36 32,86 1196 

    ЭМ     19,94 1,00 12 10,21 122 

    в т.ч. ЗПМ     7,89 1,00 (5) 32,86 (156) 

    НР от ФОТ % 90   1,00 37 90 1217 

    СП от ФОТ % 85   1,00 35 85 1149 

    ЗТР чел-ч 7,11   1,00     4,27 

    Всего по позиции         120   3684 

57 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

Секция заграждения "МАХАОН-С150"  

ДАБР.425729.084 2 панели 

(включая доставку до г. 

Благовещенск) 

13526,25/8,30/1,20=1358,06                                                 

Давальческий материал 

комп 6 1358,06 1,00 8148 8,30 67631 

  

58 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

Комплект опоры заграждения 

"МАХАОН-С150"  ДАБР.305622.089 

(включая доставку до г. 

Благовещенск) 

4578,57/8,30/1,20=459,70                                    

Давальческий материал 

комп 3 459,70 1,00 1379 8,30 11447 

  

59 КП ЗАО ЦеСИС Комплект опоры стыковочной комп 2 503,26 1,00 1007 8,30 8354 
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НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

заграждения "МАХАОН-С150"  

ДАБР.305622.090 (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

5012,49/8,30/1,20=569,08                  

Давальческий материал 

  

60 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

Комплект стойки КЗР САО-600V 

ДАБР.305611.003 (включая 

доставку до г. Благовещенск) 

1476,07/8,30/1,20=148,20                                                          

Давальческий материал 

комп 7 148,20 1,00 1037 8,30 8610 

  

61 ФЕР 09-08-002-

04 

Устройство барьеров 

безопасности: спиральных с 

креплением на кронштейнах 

100 м 0,186 204,97         

    ЗП     77,03 1,00 14 32,86 471 

    ЭМ     60,09 1,00 11 10,21 114 

    в т.ч. ЗПМ     26,10 1,00 (5) 32,86 (160) 

    МР     67,85 1,00 13 8,30 105 

    НР от ФОТ % 90   1,00 17 90 568 

    СП от ФОТ % 85   1,00 16 85 536 

    ЗТР чел-ч 9,03   1,00     1,68 

    Всего по позиции         71   1794 

62 КП ЗАО ЦеСИС 

НИКИРЭТ №6784 

от 28 октября 

2019 г. 

АКЛ-600С ДАБР.425729.069 

(включая доставку до г. 

Благовещенск) 

3366,60/8,30/1,20=338,01                                                                                              

Давальческий материал 

рул 2 338,01 1,00 676 8,30 5611 

  

Электромонтажные работы 

63 ФЕР 01-02-055-

02 

Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях шириной 

до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 2 

100 м3 0,05 1583,82         
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    ЗП     1583,82 1,00 79 32,86 2602 

    НР от ФОТ % 80   1,00 63 80 2082 

    СП от ФОТ % 45   1,00 36 45 1171 

    ЗТР чел-ч 189,00   1,00     9,45 

    Всего по позиции         178   5855 

64 ФЕРм 08-02-

410-01 

Труба полиэтиленовая по 

основанию пола, диаметр: до 25 

мм 

100 м 0,15 224,1         

    ЗП     125,58 1,00 19 32,86 619 

    ЭМ     16,30 1,00 2 10,21 25 

    в т.ч. ЗПМ     2,26 1,00 (0) 32,86 (11) 

    МР     82,22 1,00 12 8,30 102 

    НР от ФОТ % 95   1,00 18 95 599 

    СП от ФОТ % 65   1,00 12 65 410 

    ЗТР чел-ч 13,36   1,00     2,00 

    Всего по позиции         63   1755 

65 20.2.12.03-

0011 

Трубы гибкие гофрированные из 

ПВХ, диаметр 20 мм 

м 15 1,24 1,00 19 8,30 154 

66 ФЕРм 08-02-

412-02 

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2 

100 м 0,15 68,77         

    ЗП     50,67 1,00 8 32,86 250 

    ЭМ     3,62 1,00 1 10,21 6 

    в т.ч. ЗПМ     0,50 1,00 (0) 32,86 (2) 
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    МР     14,48 1,00 2 8,30 18 

    НР от ФОТ % 95   1,00 8 95 239 

    СП от ФОТ % 65   1,00 5 65 164 

    ЗТР чел-ч 5,39   1,00     0,81 

    Всего по позиции         24   677 

67 21.2.03.03-

0101 

Провод силовой гибкий ПВСНГ-LS 

3X1,5 

1000 м 0,015 7601,28 1,00 114 8,30 946 

68 ФЕР 01-02-061-

02 

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 

2 

100 м3 0,045 729         

    ЗП     729,00 1,00 33 32,86 1078 

    НР от ФОТ % 80   1,00 26 80 862 

    СП от ФОТ % 45   1,00 15 45 485 

    ЗТР чел-ч 97,20   1,00     4,37 

    Всего по позиции         74   2425 

    Прямые затраты по разделу, в том 

числе: 

        48787   424159 

      - основная заработная плата         740   24346 

      - эксплуатация машин и 

механизмов 

        528   5400 

        - в т.ч. зарплата машинистов         58   1941 

      - материальные ресурсы         47519   394413 

      - оборудование, мебель и 

инвентарь 

        0   0 

      - перевозка и погрузо-

разгрузочные работы 

        0   0 
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    Накладные расходы по разделу         791   26061 

    Сметная прибыль по разделу         518   17066 

    Итого         50096   467286 

    Затраты на производство работ в 

зимнее время 

        0   0 

    Итого по разделу с зимним 

удорожанием 

        50096   467286 

    Итого по разделу         50096   467286 

Раздел 4. Шлагбаум 

69 ФЕР 09-08-003-

02 

Монтаж автоматического дорожного 

шлагбаума для контроля проезда 

шириной до: 8 м 

компл 1 303,17         

    ЗП     63,45 1,00 63 32,86 2085 

    ЭМ     3,71 1,00 4 10,21 38 

    в т.ч. ЗПМ     1,91 1,00 (2) 32,86 (63) 

    МР     236,01 1,00 236 8,30 1959 

    НР от ФОТ % 90   1,00 59 90 1933 

    СП от ФОТ % 85   1,00 55 85 1826 

    ЗТР чел-ч 6,83   1,00     6,83 

    Всего по позиции         417   7841 

Подраздел. Оборудование 

70 62.7.01.04-

0011 прим. 

Шлагбаум автоматический 

подъемный CAME GARD 4000, длина 

стрелы 4,2 м (BARRIER PRO 

(Doorhan)) 

шт 1 6805,46 1,00 6805 8,30 56485 

  

    Прямые затраты по разделу, в том         7108   60567 
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числе: 

      - основная заработная плата         63   2085 

      - эксплуатация машин и 

механизмов 

        4   38 

        - в т.ч. зарплата машинистов         2   63 

      - материальные ресурсы         7041   58444 

      - оборудование, мебель и 

инвентарь 

        0   0 

      - перевозка и погрузо-

разгрузочные работы 

        0   0 

    Накладные расходы по разделу         59   1933 

    Сметная прибыль по разделу         55   1826 

    Итого         7222   64326 

    Затраты на производство работ в 

зимнее время 

        0   0 

    Итого по разделу с зимним 

удорожанием 

        7222   64326 

    Итого по разделу         7222   64326 

Раздел 5. Демонтажные работы 

Демонтаж существующего забора 

71 ФЕР 07-01-054-

11 

Установка металлических оград по 

железобетонным столбам: без 

цоколя из сетчатых панелей 

высотой до 1,7 м (Демонтаж) 

100 м 3,71 4317,22         



30 
 

  МР 81пр п.10.2 

т.2 п.4 

(демонтаж) 

При отсутствии единичных 

расценок на работы по демонтажу 

(разборке) зданий, сооружений, 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в сборниках 

единичных расценок на 

строительные, специальные 

строительные и ремонтно-

строительные работы при 

определении сметной стоимости 

применяются: единичные расценки 

на строительные и специальные 

строительные работы на 

устройство, установку 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения с применением 

коэффициентов: Металлические 

конструкции (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 

пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) 

              

    ЗП     1350,42 0,70 3507 32,86 115241 

    ЭМ     2782,25 0,70 7226 10,21 73772 

    в т.ч. ЗПМ     315,84 0,70 (820) 32,86 (26953) 

    МР     184,55 0,00 0 8,30 0 

    НР от ФОТ % 130   1,00 5625 130 184852 

    СП от ФОТ % 85   1,00 3678 85 120865 

    ЗТР чел-ч 142,00   0,70     368,77 

    Всего по позиции         20036   494730 

72 ФЕР 07-01-055-

07 

Устройство калиток: с установкой 

столбов бетонных (Демонтаж) 

100 шт 0,01 29357,96         
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  МР 81пр п.10.2 

т.2 п.4 

(демонтаж) 

При отсутствии единичных 

расценок на работы по демонтажу 

(разборке) зданий, сооружений, 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в сборниках 

единичных расценок на 

строительные, специальные 

строительные и ремонтно-

строительные работы при 

определении сметной стоимости 

применяются: единичные расценки 

на строительные и специальные 

строительные работы на 

устройство, установку 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения с применением 

коэффициентов: Металлические 

конструкции (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 

пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) 

              

    ЗП     4816,17 0,70 34 32,86 1108 

    ЭМ     23518,34 0,70 165 10,21 1681 

    в т.ч. ЗПМ     2801,95 0,70 (20) 32,86 (645) 

    МР     1023,45 0,00 0 8,30 0 

    НР от ФОТ % 130   1,00 70 130 2279 

    СП от ФОТ % 85   1,00 46 85 1490 

    ЗТР чел-ч 531,00   0,70     3,72 

    Всего по позиции         315   6558 

73 ФЕР 07-01-054-

01 

Установка железобетонных оград 

из панелей длиной: 4 м 

(Демонтаж) 

100 м 0,458 5328,24         
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  МР 81пр п.10.2 

т.2 п.1 

(демонтаж) 

При отсутствии единичных 

расценок на работы по демонтажу 

(разборке) зданий, сооружений, 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в сборниках 

единичных расценок на 

строительные, специальные 

строительные и ремонтно-

строительные работы при 

определении сметной стоимости 

применяются: единичные расценки 

на строительные и специальные 

строительные работы на 

устройство, установку 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения с применением 

коэффициентов: Сборные бетонные 

и железобетонные строительные 

конструкции (пЗП = 0.8 пЭМ = 0.8 

пЗПМ = 0.8 пМР = 0 пЗТ = 0.8) 

              

    ЗП     1018,90 0,80 373 32,86 12267 

    ЭМ     4260,98 0,80 1561 10,21 15940 

    в т.ч. ЗПМ     508,75 0,80 (186) 32,86 (6125) 

    МР     48,36 0,00 0 8,30 0 

    НР от ФОТ % 130   1,00 727 130 23910 

    СП от ФОТ % 85   1,00 475 85 15633 

    ЗТР чел-ч 115,00   0,80     42,14 

    Всего по позиции         3136   67750 

Демонтаж существующей входной группы 

74 ФЕР 07-01-054- Установка железобетонных оград 

из панелей длиной: 3 м  

100 м 0,12 4876,87         
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02 (Демонтаж) 

  МР 81пр п.10.2 

т.2 п.1 

(демонтаж) 

При отсутствии единичных 

расценок на работы по демонтажу 

(разборке) зданий, сооружений, 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в сборниках 

единичных расценок на 

строительные, специальные 

строительные и ремонтно-

строительные работы при 

определении сметной стоимости 

применяются: единичные расценки 

на строительные и специальные 

строительные работы на 

устройство, установку 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения с применением 

коэффициентов: Сборные бетонные 

и железобетонные строительные 

конструкции (пЗП = 0.8 пЭМ = 0.8 

пЗПМ = 0.8 пМР = 0 пЗТ = 0.8) 

              

    ЗП     806,26 0,80 77 32,86 2543 

    ЭМ     4008,11 0,80 385 10,21 3929 

    в т.ч. ЗПМ     474,70 0,80 (46) 32,86 (1497) 

    МР     62,50 0,00 0 8,30 0 

    НР от ФОТ % 130   1,00 160 130 5252 

    СП от ФОТ % 85   1,00 105 85 3434 

    ЗТР чел-ч 91,00   0,80     8,74 

    Всего по позиции         727   15158 

75 ФЕР 46-04-001- Разборка: бетонных фундаментов  м3 1,26 220,58         
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02 0,7*0,8*0,45*5 

    ЗП     73,27 1,00 92 32,86 3034 

    ЭМ     147,31 1,00 186 10,21 1895 

    НР от ФОТ % 110   1,00 101 110 3337 

    СП от ФОТ % 70   1,00 64 70 2124 

    ЗТР чел-ч 8,27   1,00     10,42 

    Всего по позиции         443   10390 

Демонтаж въездных ворот 

76 ФЕР 07-01-055-

01 

Устройство ворот распашных с 

установкой столбов: 

металлических (Демонтаж въездных 

ворот) 

100 шт 0,01 32528,65         

  МР 81пр п.10.2 

т.2 п.4 

(демонтаж) 

При отсутствии единичных 

расценок на работы по демонтажу 

(разборке) зданий, сооружений, 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в сборниках 

единичных расценок на 

строительные, специальные 

строительные и ремонтно-

строительные работы при 

определении сметной стоимости 

применяются: единичные расценки 

на строительные и специальные 

строительные работы на 

устройство, установку 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения с применением 

коэффициентов: Металлические 

конструкции (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 

пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) 
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    ЗП     17372,80 0,70 122 32,86 3996 

    ЭМ     13226,59 0,70 93 10,21 945 

    в т.ч. ЗПМ     1561,67 0,70 (11) 32,86 (359) 

    МР     1929,26 0,00 0 8,30 0 

    НР от ФОТ % 130   1,00 173 130 5662 

    СП от ФОТ % 85   1,00 113 85 3702 

    ЗТР чел-ч 1780,00   0,70     12,46 

    Всего по позиции         501   14305 

Демонтаж забора 

77 ФЕР 07-01-054-

11 

Установка металлических оград по 

железобетонным столбам: без 

цоколя из сетчатых панелей 

высотой до 1,7 м (Демонтаж) 

100 м 0,11 4317,22         

  МР 81пр п.10.2 

т.2 п.4 

(демонтаж) 

При отсутствии единичных 

расценок на работы по демонтажу 

(разборке) зданий, сооружений, 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в сборниках 

единичных расценок на 

строительные, специальные 

строительные и ремонтно-

строительные работы при 

определении сметной стоимости 

применяются: единичные расценки 

на строительные и специальные 

строительные работы на 

устройство, установку 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения с применением 

коэффициентов: Металлические 

конструкции (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 

              



36 
 

пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) 

    ЗП     1350,42 0,70 104 32,86 3417 

    ЭМ     2782,25 0,70 214 10,21 2187 

    в т.ч. ЗПМ     315,84 0,70 (24) 32,86 (799) 

    МР     184,55 0,00 0 8,30 0 

    НР от ФОТ % 130   1,00 166 130 5481 

    СП от ФОТ % 85   1,00 109 85 3584 

    ЗТР чел-ч 142,00   0,70     10,93 

    Всего по позиции         593   14669 

78 ФЕР 09-03-012-

12 прим. 

Монтаж опорных стоек для 

пролетов: до 24 м  (Демонтаж 

(срезка) опорных стоек) 

т 0,074 439,57         
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  МР 81пр п.10.2 

т.2 п.4 

(демонтаж) 

При отсутствии единичных 

расценок на работы по демонтажу 

(разборке) зданий, сооружений, 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в сборниках 

единичных расценок на 

строительные, специальные 

строительные и ремонтно-

строительные работы при 

определении сметной стоимости 

применяются: единичные расценки 

на строительные и специальные 

строительные работы на 

устройство, установку 

строительных конструкций, 

элементов систем и сетей 

инженерно-технического 

обеспечения с применением 

коэффициентов: Металлические 

конструкции (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 

пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7) 

              

    ЗП     51,85 0,70 3 32,86 88 

    ЭМ     266,39 0,70 14 10,21 141 

    в т.ч. ЗПМ     32,21 0,70 (2) 32,86 (55) 

    МР     121,33 0,00 0 8,30 0 

    НР от ФОТ % 90   1,00 5 90 129 

    СП от ФОТ % 85   1,00 4 85 122 

    ЗТР чел-ч 5,78   0,70     0,30 

    Всего по позиции         26   480 

79 ФЕР 46-04-001-

03 

Разборка: железобетонных 

фундаментов 0,6*0,5*0,8*4 

м3 0,96 438,22         

    ЗП     120,81 1,00 116 32,86 3811 
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    ЭМ     294,96 1,00 283 10,21 2891 

    МР     22,45 1,00 22 8,30 179 

    НР от ФОТ % 110   1,00 128 110 4192 

    СП от ФОТ % 70   1,00 81 70 2668 

    ЗТР чел-ч 13,32   1,00     12,79 

    Всего по позиции         630   13741 

Демонтаж шлагбаума 

80 ФЕР 46-04-

001-03 

Разборка: железобетонных 

фундаментов 0,3*0,3*0,8 

м3 0,072 438,22         

    ЗП     120,81 1,00 9 32,86 286 

    ЭМ     294,96 1,00 21 10,21 217 

    МР     22,45 1,00 2 8,30 13 

    НР от ФОТ % 110   1,00 10 110 315 

    СП от ФОТ % 70   1,00 6 70 200 

    ЗТР чел-ч 13,32   1,00     0,96 

    Всего по позиции         48   1031 

81 ФЕР 09-08-

003-02 

Монтаж автоматического дорожного 

шлагбаума для контроля проезда 

шириной до: 8 м (Демонтаж) 

компл 1 303,17         

  МР 81пр 

п.10.3 т.3 

п.3 

(демонтаж) 

При отсутствии единичных расценок 

на работы по демонтажу (разборке) 

оборудования используются 

единичные расценки на монтаж 

оборудования, включенные в 

сборники единичных расценок на 

монтаж оборудования, с 

применением коэффициентов: 

Оборудование, не пригодное для 

дальнейшего использования, 
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(предназначено в лом) с разборкой 

и резкой на части (пЗП = 0.5 пЭМ 

= 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 

0.5) 

    ЗП     63,45 0,50 32 32,86 1042 

    ЭМ     3,71 0,50 2 10,21 19 

    в т.ч. ЗПМ     1,91 0,50 (1) 32,86 (31) 

    МР     236,01 0,00 0 8,30 0 

    НР от ФОТ % 90   1,00 30 90 966 

    СП от ФОТ % 85   1,00 28 85 912 

    ЗТР чел-ч 6,83   0,50     3,42 

    Всего по позиции         92   2939 

82 ФССЦпг 01-01-

01-041 

Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную при 

автомобильных перевозках 

1 т груза 36 42,98 1,00 1547 10,21 15798 

          

83 ФССЦпг 03-01-

01-017 

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 17 км 

1 т груза 36 14,59 1,00 525 10,21 5363 

          

    Прямые затраты по разделу, в том 

числе: 

        16715   271803 

      - основная заработная плата         4469   146833 

      - эксплуатация машин и 

механизмов 

        10150   103617 

        - в т.ч. зарплата машинистов         1110   36464 

      - материальные ресурсы         24   192 
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      - оборудование, мебель и 

инвентарь 

        0   0 

      - перевозка и погрузо-

разгрузочные работы 

        2072   21161 

    Накладные расходы по разделу         7195   236375 

    Сметная прибыль по разделу         4709   154734 

    Итого         28619   662912 

    Затраты на производство работ в 

зимнее время 

        0   0 

    Итого по разделу с зимним 

удорожанием 

        28619   662912 

    Итого по разделу         28619   662912 

                                        

    Итого прямых затрат по всем 

разделам 

        491829   4365565 

      - основная заработная плата         9181   301706 

      - эксплуатация машин и 

механизмов 

        23087   235717 

        - в т.ч. зарплата машинистов         2860   94023 

      - материальные ресурсы         452338   3754386 

      - оборудование, мебель и 

инвентарь 

        0   0 

      - перевозка и погрузо-

разгрузочные работы 

        7223   73756 

    Накладные расходы         13225   434580 

    Сметная прибыль         9427   309728 
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    Итого затрат         514481   5109873 

    Итого         514481   5109873 

    Давальческие материалы         424266   3521373 

    Секция заграждения "МАХАОН-С150"  

ДАБР.425729.084 2 панели  

комп 170,00         1916223 

    Короб 50х100х3000 ДАБР.305136.001 комп 168,00         324687 

    Ворота откатные ДАБР.425711.158-

20 Высота ворот 2,5 м, ширина 

проезда 4,5 м в комплекте с 

приводом откатных ворот "ПРЕПОНА-

ПВО-02" ДАБР.303224.001 

шт 1,00         262785 

    Комплект козырькового заграждения 

КЗР-125 САО-600V ДАБР.425729.087 

комп 4,00         211572 

    Ворота распашные двустворчатые 

"МАХАОН-С150" ДАБР.425711.055-08 

комп 1,00         200449 

    Ворота распашные двустворчатые 

"МАХАОН-С150" ДАБР.425711.055-05 

комп 1,00         193006 

    АКЛ-600С ДАБР.425729.069 рул 53,00         148690 

    Механическое запирающее 

устройство "Препона-ЗУ-02" 

ДАБР.425721.005-01 

комп 2,00         100275 

    Кронштейн для крепления короба 

ДАБР.301564.003-01 

комп 168,00         79607 

    Комплект опоры заграждения 

"МАХАОН-С150"  ДАБР.305622.089 

комп 8,00         30524 

    Комплект опоры стыковочной 

заграждения "МАХАОН-С150"  

ДАБР.305622.090 

комп 4,00         16708 

    Комплект стойки КЗР САО-600V 

ДАБР.305611.003 

комп 1,00         13531 
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    Комплект кронштейнов для 

крепления заграждения "МАХАОН" 

ДАБР.305622.003-08 

комп 2,00         11047 

    Комплект опоры стыковочной 

заграждения "МАХАОН-С150"  

ДАБР.305622.090 

комп 2,00         8354 

    АКЛ-600П ДАБР.425729.088 рул 2,00         3915 

    Итого без давальческого материала         90215   1588500 

    НДС, %   20,00     18043   317700 

    Всего         108258   1906200 
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Материал Заказчика (давальческий материал): 

 

1. Секция заграждения – 170 комп. 

2. Комплект опоры заграждения – 8 комп. 

3. Комплект опоры стыковочной – 6 комп. 

4. Комплект козырькового заграждения КЗР-125 – 4 комп. 

5. Комплект стойки КЗР – 11 комп. 

6. Армированная колючая лента – 53 рул. 

7. Армированная колючая лента плоского типа – 2 рул. 

8. Короб 50х100х3000 – 168 комп. 

9. Кронштейн для крепления короба – 168 комп. 

10. Ворота распашные двустворчатые 4,5х2,5 м – 1 комп. 

11. Ворота распашные двустворчатые 6,0х2,5 м – 1 комп. 

12. Комплект кронштейнов для крепления заграждения – 2 комп. 

13. Ворота откатные 2,5х4,5 м – 1 комп. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Примечание 

1 Секция 

заграждения 

комп 170 1. Панель ограждения 3100*1030мм – 1шт, 

яч.150*50 (50 между вертикальными 

прутками), пруток 5мм – 1шт 

2. Панель ограждения 3100*1530мм – 1шт, 

яч.150*50 (50 между вертикальными 

прутками), пруток 5мм – 1шт 

3. Столб ограждения 80*80*2мм, длина 3415, 

загрушка пластиковая в комплекте- 1шт 

4. Крепеж скоба болт М6*110 (скоба, вкладыш 

пластиковый, болт М6*110, гайка срывная 

антивандальная М6) – 6шт 

2 Комплект опоры 

заграждения 

(дополнительная) 

комп 8 1. Профиль 80*80*2мм, длина 3415мм – 1шт 

2. Крепеж скоба болт М6*110 (скоба , вкладыш 

пластиковый, болт М6*110, гайка срывная 

антивандальная М6) – 6 шт 

3 Комплект опоры 

стыковочной 

комп 6 1. Профиль 80*80*2мм, длина 3415мм – 1шт 

2. Крепеж скоба болт М6*110 (скоба , вкладыш 

пластиковый, болт М6*110, гайка срывная 

антивандальная М6) – 6шт 

4 Комплект 

козырькового 

заграждения   

комп 4 1. V-образные наконечники для крепления СББ  

- 43шт. 

2. Болт М6*110+шайба + гайка – 1 комплект 

3. Проволока 2,5мм – 16кг 

4. Проволока 1,6мм – 1кг 

5 Комплект стойки 

КЗР  

комп 11 1. V-образный наконечник для крепления СББ 

– 1шт 

2. Болт М6*110+шайба + гайка – 2шт 

6 Армированная 

колючая лента 

АКЛ-С (10 м в 

рул. 53 Спиральный барьер безопасности диаметр 

600мм, толщина ленты 0,55мм, проволока 

2,5мм) – 1 рулон 
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рулоне) 

7 Армированная 

колючая лента 

плоского типа 

АКЛ-П 

рул. 2 Плоский барьер безопасности толщина ленты 

0,55мм, проволока 2,5мм- 1 рулон 

8 Короб  

50х100х3000 

комп 168 1. Короб состоит из: лоток 1,2мм 

(толщина стали), крышка 0,55мм (толщина 

стали), детали стыковочного узла 1,2мм 

(толщина стали). Длина 3000мм, ширина 

100мм, высота 50мм. -  1шт  

2. Крепежные элементы  - 1комплект 

9 Кронштейн для 

крепления 

короба 

комп 168 1. Кронштейн для крепления короба – 1шт 

10 Ворота 

распашные 

двустворчатые 

4,5х2,5 м  

комп 1 1. Створки ворот- 2шт 

2. Столбы -2шт 

3. Регулируемые петли  (угол открывания 180°) 

4. Замок Locinox 

5. Элементы крепления – 1 комплект 

6. Кронштейны для установки АКЛ – 1 

комплект 

7. Кронштейны для крепления заграждения  - 1 

комплект 

8. Проушины для механического запирающего 

устройства- 1 комплект 

9. Механическое запирающее устройство 

(замок) – 1комплект 

10. АКЛ -600 П – 1 рулон 

11 Ворота 

распашные 

двустворчатые 

6,0х2,5  

комп 1 1. Створки ворот- 2шт 

2. Столбы -2шт 

3. Регулируемые петли  (угол открывания 180°) 

4. Замоr Locinox 

5. Элементы крепления – 1 комплект 

6. Кронштейны для установки АКЛ – 1 

комплект 

7. Кронштейны для крепления заграждения  - 1 

комплект 

8. Проушины для механического запирающего 

устройства- 1 комплект 

9. Механическое запирающее устройство 

(замок) – 1комплект 

10. АКЛ -600 П – 1 рулон 

12 Комплект 

кронштейнов для 

крепления 

заграждения 

комп. 2 1. Профиль 80*80*2мм, длина 3415мм – 1шт 

2. Крепеж скоба болт М6*110 (скоба , вкладыш 

пластиковый, болт М6*110, гайка срывная 

антивандальная М6) – 6шт 

13 Ворота откатные 

2,5х4,5 

комп. 1 1. Рама ворот составная с заполнением  

2. 2 опорных столба П-образных 

3. Роликовая система, в которую входят опоры 

роликовые -2шт, шина направляющая, ролик 

опорный, улавливатель нижний, улавливатель 

верхний, шина с поддерживающими роликами, 
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подставка для роликовых опор 2шт, заглушка 

балки торцевая, анкерные болты.  

4. Комплект автоматики для распашных ворот, 

в состав которого входит привод откатных 

ворот NICE RB600, встроенный блок 

управления, встроенный радиоприемник, 2 

пульта дистанционного управления с 

динамическим кодом, зубчатая рейка оц. с 

креплением (рейка оцинкованная зубчатая, 

болт с полукруглой головкой, профиль С, 

пластина закладная для профиля С, скоба для 

профиля С) 

 


